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1. Zakres i podstawa opracowania 

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) kompleksowej 

termomodernizacji budynku Delegatury UCS w Siedlcach, modernizacji instalacji c.o.  

i węzła cieplnego oraz instalacji oświetlenia i montaż fotowoltaiki. 

Zakres prac: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z osuszaniem i hydroizolacją fundamentów; 

- ocieplenie stropodachu; 

- wymiana luxferów na okna wraz z montażem nawiewników okiennych; 

- wymian drzwi zewnętrznych; 

- modernizacja instalacji c.o.; 

- modernizacja węzła cieplnego; 

- modernizacja instalacji oświetlenia wraz z systemem zarządzania i sterowania; 

- montaż mikro instalacji fotowoltaicznej; 

 

 Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować 

oraz wykonać termomodernizacje opisanego budynku. Projekt otrzymał dofinansowanie na 

planowany zakres modernizacji w ramach POIiŚ 2014-2020 – umowa o dofinansowanie  

Nr POIS.01.03.01-00-0098/17-00. 

Podstawą do opracowania są: 

- Umowa z Inwestorem. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 

poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych na 

podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno- użytkowym. 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.  

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku 
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lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U  

z 2015, poz. 376) 

- Audyty energetyczne. 

- Wizja lokalna. 

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

budowlanym oraz procesem projektowania instalacji grzewczych, 

odnawialnych źródeł energii oraz optymalizacji zużycia i poboru energii 

elektrycznej, i cieplnej. 

 

2. Cześć opisowa 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, wykonania projektów 

budowlanych i wykonawczych oraz przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. 

Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi 

jego wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac.  

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku 

Delegatury UCS w Siedlcach poprzez kompleksową modernizację energetyczną, w tym 

modernizacja węzła cieplnego oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 

Ponadto realizacja projektu ma za zadanie zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia 

energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt 

ekonomiczny, jak i ekologiczny, możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu 

zapotrzebowania na energię końcową i/lub pierwotną.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót 

budowlanych, w zakresie i na budynku, opisanych w punkcie 1 niniejszego PFU. 

Należy zastosować technologie i urządzenia o parametrach techniczno-funkcjonalnych 

opisanych w dalszej części PFU. 

Zamówienie obejmuje: 

1) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do miejscowego Dostawcy ciepła w sprawie 

wydania warunków modernizacji węzła cieplnego w budynku. 

2) Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania 

prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) - 

jeżeli jest wymagana, z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień, opinii, 
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pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 22.09.2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) oraz innych 

uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

3) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 

1389 z późn. zm). Projekt wykonawczy powinien zawierać cały szczegółowy zakres 

zamówienia, w podziale na poszczególne zadania. Rozwiązania techniczne 

powinny być opracowane jednoznacznie i na tyle szczegółowo aby nie blokować 

prac oraz umożliwić właściwy nadzór nad ich wykonaniem. 

4) Wszystkie proponowane rozwiązania należy przedstawić w fazie wstępnej projektu 

Zamawiającemu do akceptacji. 

5) Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej - 5 egz. oraz 

w wersji elektronicznej na nośniku CD, w szczególności zawierającej: 

- wykonanie koncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, który należy 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, 

- szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem 

i niezbędnymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót, 

- załączniki formalno-prawne, 

- rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali,  

- dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa 

Budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać budynki i budowle oraz zgodnie z audytami energetycznymi, 

- należy uzyskać wszystkie wymagane prawem budowlanym zgody i 

uzgodnienia, a w szczególności: uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-

sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, oraz 

konserwatora zabytków / WKZ /, 

- wykonanie harmonogramu z uwzględnieniem szczegółowego planu prac 

termomodernizacyjnych, prac instalacyjnych i rozruchu modernizowanych 

systemów grzewczych i źródeł ciepła, 
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- należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji 

zadania, 

- teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich, realizacja zadania odbywać się 

będzie na czynnym obiekcie. 

6) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów  

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym: 

- wykonanie termomodernizacji zgodnie z audytami energetycznymi  

i programem funkcjonalno-użytkowym, 

- wykonanie modernizacji instalacji c.o. w zakresie wynikającym z audytów 

energetycznych i programu funkcjonalno-użytkowego, 

- wykonanie robót budowlanych związanych z częściowym osuszaniem ścian 

w gruncie, 

- wykonanie wymiany węzła cieplnego, zgodnie programem funkcjonalno-

użytkowym, 

- wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia wraz z systemem zarządzania 

i sterownia, 

- montaż mikro instalacji fotowoltaiki na dachu budynku. 

7) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót  

i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 

wybudowanych układów i obiektów. 

8) Wykonanie instalacji i montaż urządzeń elektrycznych, w tym: 

- wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia wraz z systemem zarządzania 

i sterownia, 

- instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 7,5 kWp, z układem magazynowania 

energii o mocy min. 6,8 kWh, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, 

- podłączenie instalacji zasilania i zabezpieczeń dla nowego węzła cieplnego z 

wykorzystaniem istniejących układów zasilania budynku, 

- zabudowa baterii dławików, która jest związana z nowym oświetleniem LED 

(jeżeli będzie wymagana). 
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9) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót 

i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania 

zmodernizowanych obiektów i instalacji. 

10) Dostarczenie instrukcji obsługi i użytkowania systemu oświetlenia i instalacji PV 

oraz dokumentacji powykonawczej. 

11) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji 

i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 

12) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 

podczas realizacji całego przedsięwzięcia. 

13) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli 

będzie wymagane). 

14) W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania optymalizacji założeń w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej 

oraz przygotowanie, we własnym zakresie, w uzgodnieniu z operatorami 

powyższych mediów, wszelkich dokumentów wymaganych do zmiany 

(z projektami aneksów do umów włącznie) warunków dostarczania tych mediów. 

 

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać 

następujące prace: 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych 

styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła  = 0,040 
W/(m*K)), o grubości 15 cm. Przed ociepleniem należy sprawdzić 
stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych oraz stanu zamocowania 
istniejących warstw styropianu. W przypadku stwierdzenia 
zawilgocenia należy dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia. 

601 m2 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych piwnic, cokołu 

styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła  = 0,040 
W/(m*K)), o grubości 18 cm. Przed ociepleniem należy sprawdzić 
stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych. W przypadku 
stwierdzenia zawilgocenia należy dokonać osuszenia i likwidacji 
zagrzybienia. 

128 m2 

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie styropianem 

ekstrudowanym (o współczynniku przewodzenia ciepła  = 0,035 
W/(m*K)), o grubości 14 cm. Przed ociepleniem należy sprawdzić 
stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych, a w przypadku 
stwierdzenia zawilgocenia dokonać osuszenia i likwidacji 
zagrzybienia. Wraz z izolacją termiczną należy wykonać izolację 
przeciwwilgociową. 

100 m2 
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4. Ocieplenie stropodachu warstwą izolacji (styropianu; o 

współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż  = 0,040 
W/(m K)) o grubości nie mniejszej niż 25 cm oraz wykonanie 
nowego pokrycia dachowego i podmurowanie kominów, aby 
uzyskać wymaganą przepisami minimalną wysokość otworów 
wylotowych nad poziom kalenicy, po ułożeniu warstwy izolacji 
termicznej. Z uwagi na niewystarczającą wysokość pustki 
powietrznej stropodachu, proponuje się wykonać ocieplenie 
poprzez położenie izolacji termicznej na połaci dachowej. 
Istniejące otwory wentylujące pustkę powietrzną na ścianie 
kolankowej należy uszczelnić i wykonać wentylację poprzez 
kominki od strony dachu (tak, aby uzyskać przestrzeń powietrzną 
słabo wentylowaną). 

338 m2 

5. Proponuje się wymianę luxferów na nowe okna, o współczynniku 
U = 0,9 W/(m2K). 

7,2 m2 

6. Montaż nawiewników okiennych w istniejących oknach w ramach 
PCV. 

75 szt. 

7. Wymiana drzwi zewnętrznych w ramach stalowych na nowe AL, o 
współczynniku U = 1,3 W/(m2K). 

3,2 m2 

8. Modernizacja instalacji grzewczej. 
- Wymiana grzejników na płytowe o przepływie szeregowym 
energooszczędne w ilości min. 110 szt., 
- Przystosowanie obliczeniowych parametrów technicznych 
instalacji c.o. w zakresie wymaganym do dalszej współpracy ze 
zmodernizowanym źródłem ciepła dla tej instalacji, 
- Montaż zaworów termostatycznych, z ogranicznikiem i 
blokowaniem nastaw w ilości 110 szt., 
- Wymiana przewodów rurowych stalowych na instalacje stalową / 
PCV wykonaną w systemie rur i kształtek KAN-therm Steel / PE-
RT/Al/PE-RT lub równoważną, 
- montaż izolacji termicznej na poziomach, 
- montaż zaworów równoważących podpionowych, 
- montaż automatycznych odpowietrzników na końcach pionów, 
- płukanie instalacji i regulacja hydrauliczna instalacji grzewczej, 
- prace po instalacyjne, odtworzeniowe, remontowe. 

1 kpl 

9. Modernizacja źródła ciepła: 
- wymianę rurociągów, wymiennika i armatury w węźle, 
- wymianę zabezpieczenia instalacji c.o., 
- wymianę automatyki i tablic elektrycznych w węźle – automatyka 
ma za zadanie umożliwiać zarządzanie ciepłem w budynku, 
- prace po instalacyjne, odtworzeniowe, remontowe. 

1 kpl 

10. Modernizacja opraw oświetlenia na energooszczędne LED (ok. 
209 szt.), instalacji elektrycznej i automatyki do oświetlenia: 
- maksymalna moc brutto opraw 6,70 kW; 
- część wyposażona w czujniki ruchu i system włącz/wyłącz 
(łazienki, wc, itp.); 
- część wyposażona w stateczniki i sensory do regulacji natężenia 
oświetlenia; 
- montaż automatyki regulacji i zarzadzania oświetleniem; 
- kompensacja biernej pojemnościowej. 

209 szt. 
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11. Montaż instalacji fotowoltaicznej złożonej z paneli 
monokrystalicznych w technologii PERC, krzemowych o mocy 
min. 7,5 kWp i minimalnej rocznej sprawności min. 18,3%, 
automatyka, instalacja elektryczna, konstrukcja i uchwyty 
mocujące, instalacja odgromowa, wpięcie do sieci, zabezpieczenie 
przed wypływem energii do sieci, magazynowanie energii. 
(Dopuszcza się zastosowanie paneli polikrystalicznych pod warunkiem 
uzyskania wydajności instalacji nie niższej, niż możliwa do uzyskania z 
instalacji opisanej powyżej). 

7,50 kWp 

 

Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wartości dotyczące wielkości i ilość prac w niektórych aspektach mogą niekiedy odbiegać od 

stanu faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie 

wykonywania projektów – konieczna inwentaryzacja i weryfikacja oraz zalecana wizja 

lokalna. 

 

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przegrody zewnętrzne charakteryzują się niewystarczającą izolacyjnością cieplną. 

Należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych (nadziemnych oraz przy gruncie)  

i stropodachu. Z uwagi na niewystarczającą wysokość pustki powietrznej stropodachu, 

proponuje się wykonać ocieplenie poprzez położenie izolacji termicznej na połaci dachowej. 

Istniejące otwory wentylujące pustkę powietrzną w ścianie kolankowej należy uszczelnić  

i wykonać wentylację poprzez kominki w połaci dachu (tak, aby uzyskać przestrzeń 

powietrzną słabo wentylowaną). 

W budynku znajdują się okna w ramach PCV (montaż w 2014 r.), na klatce schodowej - 

luxfery. Drzwi zewnętrzne główne są w ramie AL. (montaż 2011 r.), boczne – stalowe 

szklone pojedynczo. Należy wykonać wymianę luxferów na nowe okna oraz wymiana drzwi 

zewnętrznych w ramach stalowych. 

W większości pomieszczeń funkcjonuje wentylacja grawitacyjna w postaci pionowych 

kominów murowanych wyprowadzonych ponad dach. Stan techniczny kominów 

zadowalający. Z uwagi na montaż szczelnych okien, w okresie zimowym wentylacja 

niewystarczająca. Proponuje się montaż nawiewników w istniejące okna w ramach PCV. 

Źródłem ciepła dla budynku na cele c.o. jest jednofunkcyjny węzeł ciepłowniczy usytuowany 

w przyziemiu budynku. Węzeł wyposażony jest w automatykę i regulację pogodową. Stan 

techniczny węzła jest niedostateczny: występują przecieki, korozja. Zegar sterujący jest 

przestarzały. Proponuje się modernizację węzła (wymianę wszystkich urządzeń i armatury)  

z zastosowaniem systemu zarządzania energią. 
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Istniejąca instalacja grzewcza jest w niezadawalającym stanie technicznym: występują 

ogniska korozji, grzejniki są zanieczyszczone. Istniejące zawory termostatyczne w części 

pomieszczeń nie spełniają swojego zadania. 

 

 

Delegatura UCS w Siedlcach - lokalizacja budynku w terenie 
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Budynek delegatury UCS w Siedlcach 

1) technologia tradycyjna; 

2) budynek podpiwniczony; 

3) budynek składa się z dwóch brył: 4 kondygnacyjnej (w tym użytkowe piwnice)  

i parterowej (niepodpiwniczonej); 

4) kubatura budynku 2 822 m 3 

5) pow. netto budynku 973 m 2 

6) pow. zabudowy 371 m 2 

7) rok budowy: 1973; 

8) źródło ciepła – jednofunkcyjny węzeł ciepłowniczy usytuowany w przyziemiu budynku. 

 

Energia elektryczna dostarczana jest do obiektu z sieci elektroenergetycznej. Taryfa energii 

elektrycznej C11. Licznik elektroniczny. 

Istniejące oświetlenie wewnętrzne budynku wykonane jest w oparciu o klasyczne oprawy 

świetlówkowe oraz żarowe. Układ zabezpieczeń elektrycznych dla instalacji stary topikowy. 
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Do dyspozycji Wykonawców będą udostępnione do wglądu posiadane przez 

Zamawiającego dokumentacje techniczne istniejących instalacji i inwentaryzacje 

architektoniczne. Zaznacza się jednak, że każdy z Wykonawców ubiegających się  

o zamówienie powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i zweryfikować 

udostępnione w programie funkcjonalno-użytkowym informacje, rysunki techniczne 

i projekty budowlane ze stanem rzeczywistym. Każdy zainteresowany otrzyma 
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możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiarów poszczególnych 

niezbędnych pomieszczeń i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, wg 

uzgodnień szczegółowych z Zamawiającym. 

Projekty zostaną uzupełnione przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje 

architektoniczne uwzględniające lokalizację obiektów i instalacji na terenie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, 

przepisy powiązane i normy. 

Urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania określone w przepisach: prawa 

budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwprzepięciowej, o ochronie 

przeciwpożarowej, o systemie oceny zgodności oraz w przepisach dotyczących technologii 

wytwarzania energii oraz muszą być zgodne z wymaganiami funkcjonalno-użytkowymi 

opisanymi w dalszej części PFU. Dobór opraw LED należy wykonać przy założeniu 

dotrzymania wymaganego natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i 

oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy. 

Wymaga się od Wykonawcy, przy odbiorze końcowym robót, potwierdzenia uzyskania 

wymaganych Umową o dofinansowanie efektów ekologicznych i energetycznych, przy 

zachowaniu wskazanych parametrów techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub 

rozwiązań projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Głównym źródłem ciepła na potrzeby c.o. będzie zmodernizowany węzeł cieplny. 

Pomieszczenie węzła zlokalizowane w piwnicy budynku. Należy zastosować węzeł 

jednofunkcyjny z pełną automatyką, nowymi tablicami elektrycznymi – automatyka ma za 

zadanie umożliwiać zarządzanie ciepłem w budynku. Pracujący układ musi zagwarantować 

Zamawiającemu osiągnięcie wymaganego efektu energetycznego i ekologicznego. 

Pomieszczenie na zabudowę nowego węzła należy dostosować w zakresie niezbędnym dla 

zabudowy nowych urządzeń, w tym: płytkowanie ścian i posadzek, tynkowanie, izolacja 

ścian gwarantujące ochronę przed wilgocią i inne prace remontowe wymagające 

dopasowania pomieszczeń do standardów zgodnie z przepisami i wytycznymi producentów 

urządzeń montowanych. 
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Parametry czynnika grzewczego do istniejących instalacji wewnętrznych centralnego 

ogrzewania, powinny zapewnić osiągnięcie temperatur w pomieszczeniach, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Dla częściowego zapewnienia potrzeb obiektu w energię elektryczną projektuje się instalację 

fotowoltaiki złożoną z paneli ogniw monokrystalicznych krzemowych o mocy min. 7,5 kWp i 

rocznej sprawności 18,3%, przy czym dopuszcza się zastosowanie paneli 

monokrystalicznych o innych parametrach, niż wyżej wskazane, lub paneli polikrystalicznych 

pod warunkiem zachowania mocy minimalnej 7,5 kWp i rocznej wydajności nie niższej, niż 

wynikająca ze wskazanych wyżej parametrów i audytów energetycznych. Zamawiający 

przewiduje weryfikację powierzchni i mocy paneli fotowoltaicznych instalacji fotowoltaicznej 

ze względu na zbilansowanie zapotrzebowania energii dla systemu oświetlenia budynku i 

pracy urządzeń pomocniczych. Projekt nie zakłada odsprzedaży nadwyżek energii do sieci 

energetycznej, zatem jego praca musi być skorelowana z potrzebami budynku. Projektuje się 

układ magazynowana energii o mocy min. min. 6,8 kWh wraz z urządzeniem inteligentnego 

zarządzania rozpływem energii z instalacji. Jednocześnie odsprzedaż nadwyżek do sieci nie 

jest przewidziana w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat po zakończeniu inwestycji. Instalacja 

powinna umożliwiać tryb pracy ON-OFF-GRID, gdzie falownik posiada układ blokady 

oddawania energii na sieć. Montaż instalacji PV przewidziany jest na dachu budynku. Należy 

dokonać stosownej ekspertyzy dachu, która dostarczy informacji o technicznej możliwości 

realizacji takiego rozwiązania. Instalacja powinna być wyposażona w system monitorowania 

ilości wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej (system informatyczny w języku 

polskim). 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wskazany poniżej minimalny efekt rzeczowy, 

ekologiczny i energetyczny dla całego przedsięwzięcia. 

Efekt ekologiczny i energetyczny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w każdym roku,  

w okresie trwałości przedsięwzięcia tj. w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji. Dla potrzeb 

oszacowania produkcji energii elektrycznej należy wykonać analizę produkcyjności instalacji 

PV uwzględniając jej szczególne uwarunkowania jak: położenie geograficzne, kąt 

nachylenia, straty w uzyskach energii wywołane zacienieniem, itp.  

 



 
Program Funkcjonalno-Użytkowy:  

Projekt efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie 
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – budynek w Siedlcach ul. Brzeska 102, realizowanego w 

ramach POIiŚ 2014-2020 – umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0098/17-00 
 

15 

 

 

 

Wymaga się od Wykonawcy, przy odbiorze końcowym robót, potwierdzenia uzyskania 

wymaganych Umową o dofinansowanie efektów ekologicznych i energetycznych, przy 

zachowaniu wskazanych parametrów techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub 

rozwiązań projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 

wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekty są użytkowane 

publicznie zatem planowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby nie zakłócić 

funkcjonowania placówki Delegatura UCS w Siedlcach! 

 

2.1.4. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych wykonać styropianem (o 

współczynniku przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m*K)), o grubości 15 cm. Przed 

ociepleniem należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych oraz stanu 

zamocowania istniejących warstw styropianu. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia 

należy dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia. 
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Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych piwnic, cokołu proponuje się ocieplić 

styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m*K)), o grubości 18 cm. 

Przed ociepleniem należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych. W przypadku 

stwierdzenia zawilgocenia należy dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Wykończenie 

cokołu wykonać tynkiem mozaikowym. Tynk wykonany na bazie żywicy akrylowej i wysokiej 

jakości barwionego kruszywa kwarcowego, jest trwały, odporny na zmywanie, ścieranie oraz 

uszkodzenia. Wzory i kolor uzgodnić w Zamawiającym. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie wykonać styropianem ekstrudowanym (o 

współczynniku przewodzenia ciepła  = 0,035 W/(m*K)), o grubości 14 cm. Przed 

ociepleniem należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych, a w przypadku 

stwierdzenia zawilgocenia dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Wraz z izolacją 

termiczną należy wykonać izolację przeciwwilgociową. 

 

UWAGA! W miejscach występowania zagonienia należy zastosować preparat 

gruntująco-zabezpieczający preparat do usuwania wszelkiego rodzaju narośli, pleśni, 

grzybów, alg i porostów z powierzchni murów, elewacji i ścian bez szkodliwego 

wpływu na ich powierzchnię. Powinien gwarantować działanie wyniszczające 

mikroorganizmy, a po zastosowaniu zapobiega - dalszej migracji i powstawaniu 

narośli. Bezwonny i bezbarwny. Użytkowanie powierzchni max. po 12 godzinach. Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

Jeżeli zajdzie potrzeba głębokiego osuszania murów wykonać metodą „iniekcji 

krystalicznej”. 

W zakresie modernizowanej elewacji wykonać: 

 Docieplenie ścian zewnętrznym styropianem o współczynniku przenikania ciepła 

i grubości jak opisano w audycie energetycznym, zastosować do wykończenia tynk 

silikatowy. Wzory i kolor uzgodnić w Zamawiającym; 

 Wymianę stolarki drzwiowej na AL. Wzory i kolor uzgodnić z Zamawiającym. 

Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych „ciepłych” wyposażonych w przekładkę 

termiczną. Drzwi szklone zestawem dwu lub trzyszybowym zapewniającym 

współczynnik przenikania ciepła dla drzwi 1,3 W/m2K. Ponadto szklenie powinno się 

odbyć szkleniem „bezpiecznym” min. P2. Drzwi wyposażone w samozamykacz, 

uchwyt zamiast klamki z obu stron, minimum dwa zamki patentowe. 

 Wymianę luxferów na nowe okna. Wzory i kolor uzgodnić z Zamawiającym. 

Zamontować nowe okna trzy szybowe w ramach PCV, 6 – komorowy system  

o głębokości zabudowy min. 90. Wariant trzyszybowy z wkładka termiczną, 
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uzyskujący współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. Potrójny układ 

uszczelek z uszczelką środkową zapewniający szczelność, izolację cieplną  

i akustyczna. Przewiduje się montaż w każdym oknie nawiewników 

higrosterowanych. Nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowy. Przepływ 

powietrza 5-29 m³/h. Nawiewniki z okapem akustycznym zapewniające izolacyjność 

akustyczną na poziomie 38 dB. Nawiewniki wyposażone w ręczną blokadę 

przepływu powietrza. 

 roboty wykończeniowe min. tynkowanie, malowanie, wywóz gruzu, pozostałe. 

Przy termomodernizacji zakres prac przygotowawczych obejmuje m. in: 

 Demontaż elementów znajdujących się na elewacji budynku, 

 Demontaż podokienniki, rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie, uziemienie oraz 

dokonać wymiany okiem, 

 Wykonanie wykopu, 

 Oczyszczenie mechaniczne podłoża, 

 Miejscowe osuszenie i odgrzybianie ścian, 

 Miejscowa naprawa ubytków, 

 Wyrównanie nierówności, 

 Wykonanie izolacji cieplnej. 

Klimatyzatory występują na elewacji frontowej i tylnej, należy je zdemontować przed 

wykonaniem ocieplenia i zamontować ponownie na nowych uchwytach z uwzględnieniem 

projektowanej grubości ocieplenia ścian. 

Wykonawca winien przewidzieć zabezpieczenie wykopu i otoczenia przed dostępem osób 

trzecich. 

Ocieplenie stropodachu wykonać warstwą izolacji (styropianu; o współczynniku 

przewodzenia ciepła nie większym niż  = 0,040 W/(m K)) o grubości nie mniejszej niż 25 cm 

oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego i podmurowanie kominów, aby uzyskać 

wymaganą przepisami minimalną wysokość otworów wylotowych nad poziom kalenicy, po 

ułożeniu warstwy izolacji termicznej. Z uwagi na niewystarczającą wysokość pustki 

powietrznej stropodachu, proponuje się wykonać ocieplenie poprzez położenie izolacji 

termicznej na połaci dachowej. Istniejące otwory wentylujące pustkę powietrzną na ścianie 

kolankowej należy uszczelnić i wykonać wentylację poprzez kominki od strony dachu (tak, 

aby uzyskać przestrzeń powietrzną słabo wentylowaną). 

Po wykonaniu prac ociepleniowych wykonane zostaną prace remontowe pokrycia dachu. 

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną o zwiększonej odporności na ogień. 
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Należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać przeglądu, sprawdzić czy nie ma uszkodzeń 

miejscowych istniejącego pokrycia. Należy zdemontować instalację odgromową oraz 

istniejące obróbki blacharskie, wywietrzaki dachowe, przygotować podłoże – oczyścić, 

wyrównać, osuszyć, pozbyć się zanieczyszczeń. 

Suche podłoże zagruntować środkiem bitumicznym gruntującym, w celu zapewnienia 

przyczepności. Zagruntowane podłoże ma na celu odtłuszczenie powierzchni o usunięcie 

ewentualnego pyłu i kurzu, który może wpływać negatywnie na przyczepność kleju. 

Podczas wykonywania robót termoizolacyjnych należy stosować się do zasad sztuki 

budowlanej. 

Dokładne wymagania ilościowe i jakościowe przedstawiono w punkcie 2.1.1 PFU. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych muszą spełniać 

wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty 

higieniczne. Powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 

 

2.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Aktualne potrzeby cieplne (bilans mocy i energii cieplnej) obiektu przedstawiają opracowane 

audyty energetyczne. 

Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustala 

minimalne / maksymalne parametry najważniejszych urządzeń i systemów, które 

traktowane będą jako wymagania jakościowe zapewniające bezawaryjną eksploatację, 

uzyskanie wysokiej sprawności i minimalny poziom szkodliwego oddziaływania na 

środowisko naturalne. 

 

a) Źródło ciepła 

Opis rozwiązań technicznych.  

Głównym źródłem ciepła na potrzeby c.o. będzie zmodernizowany jednofunkcyjny węzeł 

cieplny z pełną automatyką, nowymi tablicami elektrycznymi – automatyka ma za zadanie 

umożliwiać zarządzanie ciepłem w budynku. Pracujący układ musi zagwarantować 

Zamawiającemu osiągnięcie wymaganego efektu energetycznego i ekologicznego. 

Technologię węzła cieplnego wykonać zgodnie z warunkami, jakie Wykonawca uzyska od 

miejscowego dostawcy ciepła. 
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Podstawowe dane dotyczące uzbrojenia instalacji węzła 

 Pompy obiegowe – wysokosprawne pompy obiegowe klasy A++, 

 Instalacja c.o. w izolacji termicznej. 

 

Projektowane rozwiązania powinny uwzględniać zastosowanie urządzeń i wyposażenia 

ograniczającego zużycie ciepła, w tym układu automatyki ograniczającej zużycie ciepła oraz 

dostosowującą pracę instalacji do godzin użytkowania obiektu. 

 

b) Instalacje centralnego ogrzewania. 

Modernizację instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynków zrealizować w zakresie 

wynikającym z opracowanego audytu energetycznego, w tym m. in.: wymiana grzejników, 

montaż zaworów termostatycznych, wymianę instalacji zasilania i powrotu, odpowietrzenia, 

płukanie i czyszczenie instalacji, regulacji przepływów, automatyka do regulacji temperatury 

obiegów i grzejników. 

Należy zamontować nowe grzejniki dobrane zgodnie z nowymi parametrami 

zmodernizowanej kotłowni, gwarantujące spełnienie wymagań dla temperatur pomieszczeń. 

Instalacje centralnego ogrzewania (piony, odejścia, połączenia między grzejnikami) wykonać 

w systemie stalowym np. KAN-therm Steel lub PCV składającym się z rur i kształtek (np. PE-

RT/Al/PE-RT), lub inne o nie gorszych parametrach, wykonane z wysokiej jakości stali lub 

polietylenu (polietylen o zwiększonej wytrzymałości na wysoką temperaturę PE-RT), 

łączonych przez zaprasowywanie złącz lub skręcanie, przez zastosowanie 

ogólnodostępnych elementów łącznych. Zastosowana technologia powinna gwarantować 

wysoką estetykę wykonania. Rury odpowiednio izolować, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie oraz zgodnie z warunkami technicznymi 2021 r. Dopuszcza się 

zastosowanie rur stalowych ocynkowanych łączony przez zaprasowywanie – dotyczy pionów 

i gałązek. Poziomy w piwnicach dopuszcza się wykonać jako stalowe czarne łączone przez 

spawanie. Nie dopuszcza się metody łączenia jako spawania w pozostałych częściach 

budynków. 

Należy wykonać w ścianach bruzdy lub dokonać zabudowy płytami K-G, celem 

schowania całej instalacji centralnego ogrzewania w ścianę (piony, odejścia, 

połączenia między grzejnikami). Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne. 

Średnice rur dobrać zgodnie z obowiązującymi normami, gwarantując prawidłowe przepływy 

i minimalizując starty ciśnienia w całej instalacji. 

Grzejniki zastosować płytowe stalowe, energooszczędne o przepływie szeregowym 

i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Dobrane rozwiązanie musi zapewnić przepływ 
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czynnika grzewczego w poszczególnych płytach szeregowo, co spowoduje krótszy cykl 

nagrzewania, krótszy czas działania i szybsze zamknięcie zaworu. Wielkość grzejników (moc 

cieplną) dobrać zgodnie z wymaganiami technicznymi pomieszczeń. 

Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne, do bezpośredniego montażu na grzejniku,  

z mechanicznym zamknięciem (pozycja ”0”), nastawialne zabezpieczenie przed mrozem,  

z ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw wartości zadanej. Zawory termostatyczne 

należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Termostaty sterowane zdalnie. 

Dla rurociągów przechodzących przez stropy oddzielające kondygnacje należy przewidzieć 

zabezpieczenia p. poż. przejść rurociągów. 

Stare grzejniki i instalacje są własnością Zamawiającego. Po demontażu należy 

poddać je procesowi utylizacji lub złomowania, szczegóły Wykonawca ma obowiązek 

ustalić z Zamawiającym. 

 

c) Źródło energii elektrycznej odnawialnej i urządzenia elektryczne. 

Opis wymagań dla fotowoltaiki 

Jako źródło odnawialne energii elektrycznej na potrzeby własne budynku planuje się 

zastosowanie instalacji PV o mocy 7,50 kWp złożonej z paneli ogniw monokrystalicznych 

krzemowych wykonanych w technologii PERC, przy czym dopuszcza się zastosowanie 

innego rodzaju paneli, w tym polikrystalicznych, pod warunkiem zachowania wymaganej 

wydajności instalacji (uzysku energetycznego). Układ pracy instalacji fotowoltaiki musi 

gwarantować Zamawiającemu maksymalizacje wykorzystania energii elektrycznej 

wytworzonej w źródle OZE. Przed podłączeniem PV należy dokonać stosowne pomiary, 

minimum tygodniowe określające charakterystykę odbiorów energii elektrycznej. Praca 

instalacji fotowoltaicznej ON-OFF-GRID z magazynem energii. Rozwiązania techniczne 

powinny zapewniać utrzymanie nie gorszych lecz lepszych parametrów technologicznych niż 

panujące obecnie w instalacji zasilania w energię elektryczną. 

Instalacja fotowoltaiczna ma powstać na dachu budynku. Przed przystąpieniem do 

projektowania należy uzgodnić z Inwestorem miejsce posadowienia paneli fotowoltaicznych, 

metodę ich montażu, sposób i miejsce podłączenia instalacji pod istniejącą instalacje 

elektryczną budynku. 

W związku z możliwością pojawienia się nadwyżek energii elektrycznej projektuje się system 

wg poniższego rysunku poglądowego. 
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W nocy i wieczorem panele (1) nie produkują energii elektrycznej, a w naszym układzie 

odbiorniki (4) potrzebują więcej energii niż w ciągu dnia. Inwerter (2) znów dokonuje analizy i 

aktualnie kieruje energię z baterii akumulatorów (3) do odbiorników (4). Gdy 

zapotrzebowanie odbiorników (4) będzie większe niż możliwości baterii akumulatorów (3) to 

Inwerter (2) dobierze brakującą ilość energii z publicznej sieci elektrycznej (5). 

Ponadto dla instalacji fotowoltaiki projektuje się układ z akumulatorami, których zadaniem 

jest magazynowanie nadmiaru energii pochodzącej z PV i oddanie jej w porze nocnej lub 

momentach niewystarczającej energii z PV. Wersja akumulatorów do zamontowania min. 

6,8 kWh. Układ ładowania i rozładowania akumulatorów zarządzany z pozycji jednego 

inwertera hybrydowego. 

Zakładany roczny uzysk energetyczny wyniesie nie mniej niż 7450 kWh energii elektrycznej.  

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki, opis techniczny i wyliczenia umożliwiające 

prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej. Kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być 

optymalnie dobrany, aby umożliwić najwyższą sprawność całego systemu.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań, ekspertyz oraz 

inwentaryzacji, które potwierdzą możliwość posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu 

po ustaleniu z Zamawiającym. 

 

Roboty, których dotyczy przedmiot zamówienia, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie i odbiór mikro instalacji PV. Montaż instalacji PV musi być 

wykonany na konstrukcjach montażowych wykonanych przez producentów specjalizujących 

się w produkcji konstrukcji pod PV. Zakres robót obejmuje: 

1) Montaż konstrukcji systemu AERO lub Ekierka Plus z balastem (układ poziomy) dla 

modułów fotowoltaicznych,  

2) montaż modułów fotowoltaicznych oraz falowników,  

3) połączenie z istniejącą instalacją elektryczną,  

4) wykonanie ochrony przed porażeniem prądem,  
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5) wykonanie instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub przystosowanie istniejącej 

instalacji odgromowej do instalacji PV,  

6) weryfikację istniejących rozdzielnic/pól elektrycznych, tak aby cała energia została 

zagospodarowana na potrzeby własne, a ewentualna nadwyżka zmagazynowa  

w akumulatorach. 

7) dostosowanie instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu fotowoltaicznych, jeśli 

zajdzie taka potrzeba,  

8) wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz  

z uziemieniem ograniczników przepięć,  

9) wykonanie monitoringu parametrów pracy, paneli i odbiorów energii, 

10) blokada odpływu energii do sieci energetycznej. 

 

Panele fotowoltaiczne i elementy instalacji można uznać za spełniające wymagania 

jeżeli: 

Opis wymagań  Parametry wymagane  

Typ modułu 
Monokrystaliczny w technologii 
PERC, liczba ogniw: 60 szt, w 

technologii 5 Busbarów 

Moc instalacji łączna min. 7,5 kWp 

Moc modułu Min.: 300 Wp (standardowe warunki 
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testu STC: napromieniowanie 1000 
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i 
współczynnik masy powietrza AM 

1,5) 

Sprawność modułu 

Min.: 18,3 % (standardowe warunki 
testu STC: napromieniowanie 1000 

W/m2, temperatura ogniw 25 °C i 
współczynnik masy powietrza AM 

1,5) 

Tolerancja mocy 

0/+4,99 % (standardowe warunki 
testu STC: napromieniowanie 1000 

W/m2, temperatura ogniw 25 °C i 
współczynnik masy powietrza AM 

1,5) 

Redukcja sprawności STC 1000 W/m2 do 200 W/m2 < 2% 

Współczynnik temperatury mocy Pmax nie gorszy niż -0,42 %/C 

Współczynnik temperatury napięcia Voc nie gorszy niż -0,30 %/C 

Współczynnik temperatury natężenia Isc maksymalnie 0,04 %/C 

Rama modułu Aluminium anodowane, kolor czarny 

Przykrycie modułu 
Szkło solarne o grubości min. 3,2 

mm antyrefleksyjne 

Gwarancja mocy producenta (energetyczna) 
min. 96% po pierwszych dwóch 
latach, później maks. 0,5%/rok 

Gwarancja producenta 

Min. 10 lat 

w warunkach gwarancji musi 
znajdować się zapis, że producent 

paneli pokrywa wszystkie koszty 
serwisu w trakcie trwania gwarancji 

Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie wg IEC/EN 61215 Min.: 5400 Pa 

Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru wg 
IEC/EN 61215 

Min.: 2400 Pa 

Zabezpieczenie przed występowaniem efektu PID – 
certyfikat IEC/EN 62804 

Tak 

Stopień ochrony IP IP67 

 

W instalacji PV należy zastosować moduły monokrystaliczne, montowane na konstrukcji 

systemu AERO lub Ekierka Plus z balastem (układ poziomy) zgodnie z dokumentacją 

projektową konstruktora, potwierdzającą wymagania nośności dachu. Kierunek i kąt 

nachylenia modułów, powinien być tak dobrany (przy uwzględnieniu stanu aktualnego), aby 

umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii 

dla instalacji (układ 25, przy uwzględnieniu naturalnego spadku dachu do 5%). W 

dokumentacji projektowej należy przedstawić wyliczenia potwierdzające osiągnięcie 

wymaganych wartości uzysków energii elektrycznej w danej lokalizacji, przy uwzględnieniu 

100% konsumpcji własnej zgodnie z założonym we wniosku o dofinansowanie efektem 

ekologicznym i energetycznym. Układ należy podłączyć ON-OFF-GRID. 
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Dopuszcza się zastosowanie paneli polikrystalicznych pod warunkiem uzyskania 

wydajności instalacji nie niższej, niż możliwa do uzyskania z instalacji opisanej 

powyżej, po dostosowaniu ich liczby gwarantującej uzyskanie wymaganej minimalnej 

mocy instalacji PV i zachowaniu parametrów nie gorszych, niż podane w powyższej 

tabeli. 

Moduły powinny posiadać certyfikaty IEC 61215:2016 oraz IEC 61730:2016 (przy braku 

nowej normy 2016 akceptowalna jest deklaracja instytutu certyfikującego, że będą 

dostarczone w terminie 05.04.2020) i być zgodne z normami dyrektywy 2014/35/UE oraz 

2014/30/UE. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza 

niż 5 lat licząc od daty wyznaczenia złożenia oferty. 

Ponadto: 

• panel spełniający normy: IEC 62716, IEC 61701,IEC 60068-2-68; 

• wszystkie moduły PV muszą być nowe, wcześniej nie używane i wyprodukowane maks. 

na 6 miesięcy przed dostawą. 

• moduły PV z powłoką antyrefleksyjną o wysokiej absorpcji światła i wydajności co 

najmniej 94% (wymagany certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów lub 

oświadczenie producenta szkła), 

• moduły PV o zwiększonej odporności tj.: wolne od procesu PID (potwierdzona wartość 

maks. 1%, wymagany certyfikat instytutu zewnętrznego potwierdzający pozytywny wynik 

testów odporności modułów na degradację indukowaną potencjałem zgodnie z normą 

IEC 62804-1:2015),  

• Certyfikat odporności na amoniak według normy IEC 62716:2013, 

• Certyfikat odporności na opary solankowe według normy IEC 61701, 

• Certyfikat lub deklaracja wydziału inżynierskiego producenta odnośnie mocy w słabym 

nasłonecznieniu na min. 60 W (według nowych norm IEC 2016, dane elektryczne 

mierzone w warunkach: 200 W/m2; 25°C; AM 1,5). 

Ponadto producent oferowanych paneli musi spełniać następujące wymagania: 

 Posiadać certyfikat w zakresie produkcji i sprzedaży zgodnie z normą ISO9001:2008 

oraz ISO14001:2009; 

 Posiadać certyfikat inspekcji fabryki producenta paneli fotowoltaicznych. 

 

Opis wymagań dla falownika  

O ile w budynku przyłączanym istnieje możliwość techniczna, Wykonawca przyłączy falownik 

hybrydowy i/lub dodatkowy falownik do sieci Internet oraz umożliwi proste i czytelne 

przeglądanie oraz analizę zarówno bieżących, jak i archiwalnych danych o uzyskiwanych 

osiągach elektrycznych (ilości wytworzonej energii elektrycznej, pobranej i magazynowanej) 
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poprzez stronę internetową lub aplikację. Dostęp do strony internetowej lub aplikacji zostanie 

zapewniony dla Zamawiającego. Odczytywane dane w szczególności będą zawierały 

informację z systemu o uzyskanej energii elektrycznej, wykorzystywanej i magazynowanej w 

danym dniu, miesiącu, roku. System monitorowania musi posiadać możliwość: 

- bieżącego monitoringu parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej i podzespołów 

kontrolnych, zarówno montowanych po stronie instalacji fotowoltaicznej, jak  

i wymaganych przez Operatora sieci energetycznej, 

- archiwizacji danych pomiarowych, 

- raportowania bieżącego i historycznego w formie tabelarycznej i wykresów oraz 

schematów HMI, 

- wykonywania analiz zależności wybranych parametrów w funkcji innych opomiarowanych 

wielkości,  

- sterowania podłączonymi urządzeniami, 

- prezentowania dowolnych, programowanych przez obsługę Instalacji fotowoltaicznej 

zestawień, na zewnętrznych monitorach informacyjnych. 

Wszystkie falowniki powinny posiadać certyfikat zgodności z następującymi dyrektywami:  

Dyrektywą 2011/65/WE RoHS Dyrektywa 1999/5/WE Urządzenia radiowe i końcowe 

urządzenia telekomunikacyjne  

oraz normą:  

IEC 62109-1:2010  

IEC 62109-2:2011  

EN 61000-3-2:2006 + A2:2009  

EN 61000-3-3:2008  

EN 61000-6-2:2005  

EN 61000-6-3:2007  

EN 61000-6-4:2007+A1:2011  

Ponadto falownik powinien umożliwiać:  

 gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej  

w instalacji,  

 podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych,  

 archiwizację danych pomiarowych,  

 współpracę z siecią wg normy PN-EN 50438. Wizualizacja parametrów i uzyskanych 

danych podczas pracy falownika musi być w języku polskim.  

 Zarzadzania procesem pracy PV, ładowania akumulatorów i ich rozładowywania, 

zarządzania poborem energii na budynku. 
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Nazwa parametru Wartość 

Napięcie wyjście  400 V 

Częstotliwość  50 Hz 

Ilość faz  3 

Zakres temperatur  -25C do +60C 

Stopień ochrony IP   65 

Instalacja  wewnętrza / zewnętrza  

ETHERNET lub protokół komunikacyjny RS 485 TAK 

Możliwość komunikacji WIFI  TAK 

Max. poziom emisji hałasu  60 dB 

Możliwość zdalnego monitorowania falownika  TAK 

Zintegrowane zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej  TAK 

Pomiar izolacji po stronie DC  TAK 

Możliwość wgrania nowej wersji oprogramowania  TAK 

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC i wbudowany rozłącznik 
DC  

TAK 

Europejski współczynnik sprawności dla falowników w przedziale mocy 
od 3 kW do 10kW  

 
≥ 97,9%  

Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – akumulator – 
sieć zasilająca) 

 
≥ 90%  

Liczba wejść MPPT  min. 2 

Gwarancja na wady ukryte  10 lat 

 

Wymagane parametry kabli do połączenia strony DC: 

Odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, 

Temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C, 

Kable powinny być podwójnie izolowane, 

Kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min. 1000 V. 

Całość okablowania powinna być prowadzona w korytach kablowych, odpornych na 

działanie promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji 

wsporczej przy pomocy opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV. 

Przekrój kabli stałoprądowych powinien być tak dobrany, aby zminimalizować spadki napięć 

obwodów. Okablowanie zmiennoprądowe należy wykonać za pomocą kabli YKY lub 

równoważnych o przekroju dobranym tak, aby spadek napięcia po stronie AC, po 

uwzględnieniu długości przewodów, nie przekroczył 1%. 

 

Opis wymagań dla akumulatorów 

Akumulatory muszą być przeznaczone do pracy cyklicznej czyli do rozładowania do paru 

procent i ponownego naładowania. Należy zastosować akumulatory litowo-żelazowo-

fosforanowe. Do ładowania akumulatorów z paneli PV należy zastosować regulator 

ładowania. 
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Przykładowy schemat podłączenia instalacji PV 

 

Opis wymagań dla konstrukcji 

W przypadku instalacji montowanych na dachu dopuszczalne jest stosowanie elementów 

wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiał zgodny z normą PN-EN 

10088-1 gatunek A2 lub lepszy. W przypadku instalacji naziemnych dopuszcza się oprócz 

stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie stali ocynkowanej ogniowo. Dla elementów 

ze stali ocynkowanej stawia się wymagania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i odpowiednią 

klasą korozyjności nie mniejszą niż C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać 

klasę korozyjności gwarantującą minimum 5 letnią odporność na korozję (gwarancja 

udzielona na piśmie przez dostawcę systemu). Cynkowanie należy wykonać na gotowych 

elementach. Nie dopuszcza się przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie 

dopuszcza się stosowania stali ocynkowanej do wykonania podpórek bezpośrednio pod 

modułami. Jako sposób zakotwienia konstrukcji wsporczej naziemnej dopuszcza się wbijanie 

pali stalowych, zastosowanie balastu betonowego lub wkręcanie kotw. Jako sposób montażu 

konstrukcji na dachu budynku dopuszcza się zastosowanie balastu betonowego lub 

wkręcanie kotw – zgodnie z zaleceniami projektanta konstrukcji. 
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Proponowane konstrukcje montażowe 
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Instalacja oświetlenia wewnętrznego 

Wykonać zmianę na oprawy LED o mocach zaproponowanych w audytach energetycznych. 

Zamiana musi zagwarantować spełnienie wymagań normy oświetlenia PN-EN 12464-1:2012 

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

Dopuszcza się zwiększenie odległości pomiędzy oprawami pod warunkiem zachowania 

wymagań normy. Ponadto należy zastosować część opraw w wykonaniu  

z czujnikiem ruchu (wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu wykrywający ruch w promieniu do 

10-15 m), przy zachowaniu spełnienia normy oświetlenia, rzadko uczęszczane ciągi 

wyposażyć w oprawy z możliwość automatycznego włączania i wyłączania się. W 

pomieszczeniach typu łazienki, WC, inne zamontować czujniki ruchu powodujące 

automatyczne włączanie i włączanie oświetlenia. Zaleca się zastosowanie opraw  

z dwuetapową lub trzy etapową kontrolą jasności: 

 100% jasności gdy zostanie wykryty ruch, po upływie zdefiniowanego okresu czasu od 

ostatniego wykrycia ruchu lampa zmniejsza jasność od 20% do 90%; 

lub 

 100% jasności gdy zostanie wykryty ruch, po upływie zdefiniowanego okresu czasu od 

ostatniego wykrycia ruchu lampa zmniejsza jasność od 20% do 90%, po upływie 

kolejnego zdefiniowanego okresu czasu lampa wyłącza się. 

Zaproponowano wymianę wszystkich opraw oświetleniowych, oprócz istniejącej oprawy LED 

w przedsionku wejścia bocznego. 

Wprowadzić strefowanie oraz zamontować System Automatycznej Regulacji Strumienia 

z dostosowaniem strumienia oprawy do otoczenia. Układ wyposażony w Inteligentny 

statecznik to serce ściemnianych opraw. Wraz z sensorem płynnie regulują strumieniem 

świetlnym oprawy w taki sposób, aby utrzymać zadany poziom natężenia oświetlenia na 

płaszczyźnie pracy, niezależnie od dobowych zmian światła naturalnego, wnikającego przez 

okna czy świetliki. 

Zaraz po instalacji oprawy automatycznie uruchamiana jest procedura kalibracji układu 

regulacyjnego. Mierzone jest światło odbite od podłogi oraz od oświetlonych obiektów. Na 

podstawie tych pomiarów następuje płynna regulacja strumienia świetlnego, której celem jest 

utrzymanie na stabilnym poziomie ilości światła odbitego (patrz rysunek). 

Światło odbite to suma światła sztucznego pochodzącego z oprawy oraz światła naturalnego 

obecnego w danym środowisku, pochodzącego np. z okien czy świetlików. 

Głównym zadaniem postawionym przed oprawami z sensorami jest utrzymanie zadanego 

poziomu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy – co oznacza utrzymanie na stałym 
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poziomie (sumy światła sztucznego i naturalnego). Realizowane jest to poprzez 

automatyczną redukcję światła emitowanego przez oprawę w momencie, kiedy zwiększa się 

ilość światła naturalnego. Analogicznie w przypadku, gdy ilość światła naturalnego maleje, 

układ automatycznej regulacji zwiększa strumień świetlny oprawy tak, aby światło odbite 

pozostawało na stałym poziomie. 

Układ kalibracyjny działa cały czas równolegle z układem regulacyjnym. 

Na bieżąco analizuje światło odbite trafiające do sensora. Potrafi automatycznie 

przeprogramować układ regulacji w razie wykrycia jakichkolwiek anomalii (np. gdy w świetle 

okna zostanie postawiona przeszkoda ograniczająca ilość światła naturalnego). 

 

System Radiowego Zarządzania Oświetleniem 
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Kiedy każda oprawa posiada swój adres, może być sterowana indywidualnie lub grupowo. 

Oprawy LED, wyposażone w inteligentny sterownik, można dodatkowo wyposażyć w moduł 

komunikacji radiowej, służący do dwustronnej wymiany informacji z Jednostką Centralną. 

Wtedy, po wprowadzeniu do systemu Jednostki Centralnej, bez żadnego dodatkowego 

okablowania, oprawy skomunikują się z nią i pozostaną w stanie gotowości do wykonywania 

poleceń. Dodatkowo, korzystając z odpowiedniego oprogramowania, można podzielić 

oprawy na grupy, a w obrębie grup zaprogramować sceny świetlne, które następnie mogą 

być aktywowane ręcznie poprzez przyciski sterujące, czujniki ruchu, czasowo lub z systemu 

BMS. Można ustawić oprawy w trybie Automatycznej Regulacji Strumienia lub tak, aby 

dawały określoną wartość strumienia w zależności od zaistniałej sytuacji (np. pojawienie się 

ruchu w danej strefie może włączyć oprawy z odpowiedniej grupy na pełną moc, a po 

określonym czasie ściemnić je do zadanej wartości lub wyłączyć). 

Decydując się na zastosowanie Radiowego Systemu zarzadzania Oświetleniem 

otrzymujemy dostęp do: 

- funkcji diagnostycznych systemu, 

- płynnego ściemniania i rozjaśniania opraw, 

- wyników pomiarów zużytej - przez zainstalowane oprawy - energii, 

- danych dotyczących czasu pracy każdej z opraw, 

- tworzenia scenariuszy świetlnych dla konkretnych warunków lub czynności, 

- zarządzania oświetleniem awaryjnym pracującym w systemie Logica FM, 

- zdalnego zarządzania systemem oświetlenia podstawowego i awaryjnego drogą GSM. 

Przykładowe propozycje opraw do zastosowania w pomieszczeniach biurowych, 

korytarzach, piwnicach i WC: 
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Minimalna ilość opraw do wymiany wg danych w audycie energetycznym. Wymaga się od 

Wykonawcy, w ramach mocy całkowitej oświetlenia po wymianie, zwiększenie odległości 

pomiędzy oprawami pod warunkiem zachowania wymagań normy PN-EN 12464-1 Światło i 

oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy i Norma PN-EN 15193 – Charakterystyka 

energetyczna budynków.  
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Ponadto w ramach modernizacji oświetlenia wymaga się od Wykonawcy dokonania wymiany 

instalacji zasilania opraw LED i zabezpieczeń oraz wprowadzenia strefowania. Cała 

instalacja po modernizacji musi gwarantować płynną pracę z systemem sterowania  

i zarządzania oświetleniem. 

Oprawy oświetleniowe po demontażu należy poddać procesowi utylizacji, szczegóły 

Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zamawiającym. 

 

Baterie do kompensacji mocy biernej 

W związku z przyłączeniem nowych urządzeń o obciążeniu pojemnościowym należy 

dokonać stosownych pomiarów obciążeniem nową energią pojemnościową. Jeżeli pojawią 

się istotne przekroczenia dopuszczalnych wartości narzuconych przez miejscowego OSD to 

należy dokonać zabudowę nowych urządzeń baterii dławików. Bateria ma zagwarantować, 

aby opłaty związane z ponadnormowym poborem energii biernej były na poziomie zerowym. 

 

Uwaga! Wykonawca ma obowiązek na etapie oferty i kontroli rozwiązań projektowych, 

przedstawić karty katalogowe (DTR) i wymagane przez PFU certyfikaty paneli 

fotowoltaicznych, falowników, magazynu energii, systemu monitorowania  

i konstrukcji, opraw LED, systemów sterowania i zarzadzania oświetleniem. 

 

2.2. Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Ponadto, celem zmniejszenia zużycia energii cieplnej oraz zwiększenia żywotności instalacji 

należy uwzględnić poniższe wytyczne:  

 należy zapewnić możliwość dostosowania temperatury czynnika grzewczego c.o.  

w zależności od panującej temperatury zewnętrznej, 

 przewody powinny być wykonane z materiałów zapewniających odpowiednią 

trwałość instalacji i izolacyjność, 

 zrównoważenie hydrauliczne instalacji poprzez stosowanie w niezbędnym zakresie 

zaworów regulacyjnych. 

Panele fotowoltaiczne powinny być zamontowane na ramach montażowych stalowych lub 

aluminiowych (zaakceptowanych przez producenta paneli PV). 

Projekt konstrukcji wsporczej paneli PV powinien zawierać wszelkie rysunki, rzuty oraz 

obliczenia w celu ustawienia baterii fotowoltaicznych pod optymalnym kątem. Opracowanie 

to powinno opierać się na wcześniej wykonanych inwentaryzacjach i PFU. 
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Wymagania w zakresie pomiarów systemu fotowoltaicznego strony DC: 

 

Wykonawca po wykonaniu robót dokona pomiarów systemu fotowoltaicznego strony DC wg 

w/w tabeli. Pomiary wykonać certyfikowanymi urządzeniami z ważnymi badaniami 

technicznymi. 

LEGENDA DO TABELI:  

String 1-4 – Oznaczenie szeregu modułów fotowoltaicznych;  

Uoc [V] – Napięcie obwodu otwartego danego szeregu;  

Isc [A] – Prąd zwarciowy danego szeregu; 

RISO [MΩ] – Rezystancja Izolacji modułów PV;  

RPE [Ω] – Ciągłość ochrony dla danego szeregu;  

Tmod [C] – Temperatura modułów;  

Ta [C] – Temperatura otoczenia;  

Natężenie promieniowania słonecznego W/m2 – Zmierzone nasłonecznienie w momencie 

pomiaru;  

Kąt mod. – Kąt nachylenia modułów względem ziemi;  

Azymut – Orientacja modułów względem południa;  

Wymagania odnośnie serwisowania  

Wykonawca robót zapewni nieodpłatne, na koszt Wykonawcy usługi serwisowania 

wykonanych przez siebie robót w okresie gwarancji oraz dokona przed upływem pięciu lat 

bezpłatnego przeglądu wybudowanej instalacji PV i instalacji oświetlenia. Wykonawca 

wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek oraz 

przeglądów serwisowych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji 

eksploatacji i przeszkolenia pracowników Zamawiającego. Z przeszkolenia należy 

sporządzić protokół z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia i przekazać 

instrukcję. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 

elementów o parametrach nie gorszych niż elementy uszkodzone sprzed usterki. 

Wykonawca wykona pierwszy rozruch instalacji.  
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Wykonawca zapewni:  

1) czas reakcji (przyjazdu) serwisu na zgłoszone nieprawidłowości działania instalacji 

maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia,  

2) czas usunięcia awarii/nieprawidłowości w działaniu instalacji 3 dni robocze od 

zgłoszenia. Czas ten może ulec zmianie tylko w przypadku wystąpienia poważniejszych 

awarii, niemożliwych do usunięcia w wyżej przewidzianym czasie. Sytuacje takie należy 

każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.  

 

2.3. Założenia do projektowania i wykonania robót 

Przed przystąpieniem do projektowania, należy dokonać wizji lokalnej w celu 

uszczegółowienia niezbędnych prac budowlanych w zależności od zaplanowanych 

urządzeń. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do zapoznania się z posiadanymi 

audytami energetycznymi i posiadaną dokumentacją architektoniczno-instalacyjną 

modernizowanych budynków oraz przyległych instalacji i budynków. 

 

Wymagania wykonawcze dotyczące projektu instalacji pozyskiwania energii z instalacji 

fotowoltaicznej: 

 nie zezwala się na zainstalowanie paneli w miejscu, w którym będą występować w 

ciągu dnia jakiekolwiek zacienienia (powodowane np. przez anteny, kominy, drzewa, 

itp.); 

 należy dostosować system ochrony odgromowej i przepięciowej do nowych 

warunków; 

 instalację wykonać w sposób estetyczny oraz zgodny z obowiązującymi normami 

dotyczącymi instalacji elektrycznych; 

 połączenie układu instalacji fotowoltaiczne powinno być wykonane w sposób 

gwarantujący bezawaryjną pracę;  

 instalację urządzeń przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta. 

Opracowanie ponadto musi zawierać wytyczne dotyczące doprowadzenia zasilania 

elektrycznego z układem zabezpieczeń na potrzeby nowych urządzeń w budynku. 

Wykonawca powinien w projekcie zawrzeć wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające 

poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zostać wyposażona we wszelkie 

uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz oświadczenia 

projektantów określone prawem. 
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Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania  

w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień 

i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z 

przepisów prawa budowlanego i energetycznego. 

Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy 

koncepcję projektową termomodernizacji, modernizacji źródeł ciepła, instalacji c.o. wraz z 

obliczeniami, opisem materiałów, zestawieniem wyposażenia urządzeń i ich działania. 

Zamawiający w ciągu 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę koncepcji projektowej zgłosi 

swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 

w dokumentacji projektowej, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

Projektowana instalacje muszą współpracować ze sobą w sposób gwarantujący sterowanie 

nimi w pełnej automatyce. Należy zaprojektować i wykonać układy pomiarowe wszystkich 

wychodzących obiegów grzewczych. 

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o decyzję administracyjną zgodnie z Prawem 

Budowlanym niezbędne będzie przedłożenie Zamawiającemu rozwiązań projektowych 

zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający może wnieść do przedłożonych rozwiązań 

swoje uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

również: 

- uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

- uzyskanie zezwoleń i opinii wynikających z przepisów budowlanych i prawa 

energetycznego oraz warunków technicznych dla tego typu projektów, 

- opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót, 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do 

realizacji, w celu wniesienia ewentualnych uwag odnośnie ich zgodności z ustaleniami 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. Jakiekolwiek czynności Zamawiającego,  

w tym zgłoszenie uwag lub brak takich uwag nie mogą być traktowane przez Wykonawcę 

jako zatwierdzenie przedłożonych rozwiązań projektowych. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  

- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

- harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

- plan organizacji budowy i technologii robót, 

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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- opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami 

dopuszczenia, świadectwem charakterystyki energetycznej, atestami, informacją 

o udzielonej gwarancji). 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

2.3.1. Wymagania jakościowe dotyczące materiałów 

Dopuszczone są wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania, które muszą 

być:  

1) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  

w szczególności Prawem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)  

i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania 

obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, 

posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności  

i oznakowanie,  

2) zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami niniejszego PFU,  

3) nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane.  

 

Wykonawca (nie później niż w dacie odbioru końcowego) przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest 

stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.  

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu konstrukcji, przejść, przepustów 

kablowych rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności, badaniu ciągłości przewodów 

stanu izolacji i potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji 

projektowej, a także w normach. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Jakość wykonania. Roboty muszą być przeprowadzone w sposób uczciwy, fachowo przez 

właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności dokumentacją 
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projektową. Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym 

zamówieniem muszą być nowe. Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce 

wykorzystać w procesie realizacji robót. 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

ustawa Prawo Budowlane, (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym  

z ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień umowy z Wykonawcą. 

 

Kontroli będą podlegały w szczególności:  

1) rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy,  

2) stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU,  

3) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w PFU,  

4) jakość i dokładność wykonania prac,  

5) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 

Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów:  

1) odbiór częściowy,  

2) odbiór końcowy,  

3) odbiór gwarancyjny.  

 

Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z inspektorem nadzoru oraz 

osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego. W celu rozpoczęcia końcowych czynności 

odbiorowych należy spełnić następujące warunki:  

1) zakończyć roboty objęte umową,  

2) zgłosić pisemne zakończenie robót objętych umową,  

3) zgłosić pisemnie inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru końcowego oraz 

przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych,  

4) przekazać protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji.  

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie. 

Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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2.3.2. Przedmiot technologia wykonania instalacji 

Technologia wykonania źródła ciepła na potrzeby c.o. powinna być wykonana z elementów 

gotowych, tj. wymienniki, pompy, armatura, itp., z elementów prefabrykowanych takich jak 

rurarz miedziany, stalowy, rurarz preizolowany, izolacje itp. oraz elementów wytwarzanych 

na budowie np. ławy fundamentowe, konstrukcje stalowe. Łączenie poszczególnych 

elementów powinno odbywać się poprzez lutowanie miękkie, twarde oraz połączenia 

spawane, skręcane gwintowe, alternatywnie kołnierzowe. 

W pomieszczeniach przeznaczonych na kotłownię należy wykonać posadzki z materiałów 

umożliwiających ich mycie i dezynfekcje oraz gwarantujących ich antypoślizgowość. 

Wytrzymałość oraz ścieralność dostosować do ich intensywności ruchu i obciążeń. 

Prace nie mogą naruszać infrastruktury sieciowej i elektrycznej biegnącej nad lub 

obok modernizowanych instalacji i budynków ! 

Do robót budowlanych zalicza się również takie czynności jak: 

- wywóz gruzu powstałego w wyniku prac montażowych, 

- naprawę potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót, 

- uprzątnięcie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektów np. baraków 

socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych 

linii zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek 

energetycznych, 

- wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych 

graniczących z obiektem uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, itp. 

Uporządkowanie miejsca wykonywania prac, w tym usunięcie gruzu i złomu jest 

obowiązkiem Wykonawcy i powinno zostać wykonane na jego koszt. Po zakończeniu prac 

wyburzeniowych Wykonawca, zobowiązany jest przywrócić zastany standard podług 

znajdujących się w pomieszczeniach i na korytarzach. Wybór rozwiązania leży w gestii 

Wykonawcy. 

2.3.3. Przedmiot wykonania robót budowlanych 

Prace należy wykonać zgodnie z opisem pkt. 2.1.1. do pkt. 2.1.5. Prace będą wykonywane 

na funkcjonującym budynku i muszą być przeprowadzone tak, aby nie zakłócić pracujących 

tam osób. Nie dopuszcza się wyłączeń pracujących urządzeń grzewczych, w czasie 

modernizacji węzła, bez uzgodnienia tego w harmonogramie z Zamawiającym. Wykonawca 

przed rozpoczęciem prac przedstawi harmonogram realizacji inwestycji 

i uzgodni go z Zamawiającym. 
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2.3.4. Wykończenia 

Każda z wymienionych robót wymaga precyzji z racji uszczegółowienia wskazanego 

projektem wykonawczym oraz z zaleceń materiałów, jakie będą stosowane w trakcie 

realizacji projektu. 

W pomieszczeniach kotłowni należy zastosować materiały i wykończenia w standardach 

umożliwiających zabudowę nowych urządzeń i technologii oraz zgodnie z wytycznymi 

producentów urządzeń montowanych. 

 

2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający będzie wymagał dobrej, jakości wykonania prac projektowych i robót, użycia 

materiałów spełniających wymagania trwałości większej niż przeciętna oraz organizacji robót 

nie zakłócającej w poważny sposób komunikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego 

zamówienia i podda kontroli: rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym oraz 

w projektach wykonawczych, zarówno przed wystąpieniem Wykonawcy o wydanie 

pozwolenia na budowę, jak i przed wydaniem projektów do produkcji budowlanej, materiały 

i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodności z zawartymi w projekcie i specyfikacjach 

technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty 

budowlane dotyczące poszczególnych elementów obiektów. Żadna z wyżej wymienionych 

czynności Zamawiającego nie oznacza zatwierdzenia ani odbioru projektu 

budowlanego ani projektów wykonawczych. Inwestycja realizowana jest w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj” – odbiór projektu budowlanego i projektów wykonawczych 

nastąpi w ramach odbioru końcowego z przejęciem robót, przed którym Wykonawca 

musi wykazać osiągnięcie efektu ekologicznego i energetycznego, wymaganego 

w Umowie o dofinansowanie. 

Wykonawca poda na etapie oferty i kontroli rozwiązań projektowych nazwy 

producentów zasadniczych materiałów, surowców, i urządzeń oraz załączy dokumenty 

typu DTR. 

Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do budowy muszą być zgodne 

z wymaganiami odnośnych przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające, jakość, parametry i dopuszczenia do 

obrotu tych towarów i urządzeń. 

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych (bezpiecznych – innych się nie przewiduje). 

Wykonawca będzie dokonywał na wysypisko komunalne lub inne uzgodnione składowisko.  
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Stosowanie transportu drogowego musi być ograniczone do pojazdów nieprzekraczających 

nacisków na jedną oś zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren przeznaczony pod 

budowę ma zapewniony dojazd. Wykonawca będzie zobowiązany zapisami w umowie 

o roboty do odpowiedzialności od następstw swojej działalności w zakresie: zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenia chodników i jezdni sąsiadujących z terenem robót. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do reprezentowania  

go w kontaktach z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zamówienia oraz powołania 

zespołu inspektorów nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. 

Wykonawca ze swojej strony będzie zobowiązany ustanowić swojego przedstawiciela do 

kontaktów z Zamawiającym oraz Kierownika Budowy posiadającego wymagane przez Prawo 

Budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostaną 

wyszczególnione w umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w załączniku do 

tej umowy. Wykonawca będzie zobowiązany, aby w projektowaniu wziął udział kluczowy 

personel projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie. 

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót: 

- Potwierdzenie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Potwierdzenie wykonania części robót stanowiących wyodrębnione elementy, 
wykazane w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

- Odbiór końcowy z przejęciem robót, 

- Odbiór po okresie gwarancji – ostateczny. 

Zamawiający ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się podzielić 

na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych 

elementów rozliczeniowych oraz zgodnie z obowiązującym harmonogramem robót 

zaakceptowanym przez instytucje finansującą inwestycje. Płatności będą realizowane po 

dokonaniu oceny stanu tego zaawansowania. 

Przewiduje się następujące elementy rozliczeniowe: 

Wymienione elementy rozliczeniowe winny znaleźć odzwierciedlenie w opracowanym przez 

Wykonawcę harmonogramie wykonania robót, zgodnie z obowiązującym harmonogramem 

robót zaakceptowanym przez instytucje finansującą inwestycje. Ostatecznie elementy 

rozliczeniowe zostaną ustalone w umowie.  

Zamawiający będzie w swoich płatnościach uwzględniał roboty stałe. Roboty tymczasowe są 

kosztem Wykonawcy, tak jak koszty związane z utrzymaniem placu budowy. Do robót 

tymczasowych zalicza się roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do 
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realizacji robót stałych, czyli robót, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę według 

umowy. Do robót tymczasowych zaliczają się takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, 

rusztowania, odwodnienia robocze, itp. Maksymalna wysokość, jaką będą mogły osiągnąć 

narastająco od początku wszystkie płatności przejściowe zostanie określona w umowie, 

chyba, że zostanie ustanowiony sposób płatności z zatrzymywaniem kwot z poszczególnych 

faktur do rozliczenia końcowego. Ostateczna zapłata nastąpi po odbiorze końcowym 

jednakże z zatrzymaniem określonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, że zostanie ona 

zastąpiona inną formą zabezpieczenia gwarancyjnego. 

 

Warunki odbioru instalacji elektrycznej 

Oględziny instalacji elektrycznych należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po 

odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja 

lub urządzenie:  

1) spełniają wymagania bezpieczeństwa,  

2) zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,  

3) nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania.  

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  

1) wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  

2) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  

3) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  

4) ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  

5) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  

6) wykonania połączeń obwodów,  

7) doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  

8) wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi 

i konserwacji.  

 

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna 

przeprowadzać osoba dobrze znająca wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 

nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie 



 
Program Funkcjonalno-Użytkowy:  

Projekt efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie 
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – budynek w Siedlcach ul. Brzeska 102, realizowanego w 

ramach POIiŚ 2014-2020 – umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0098/17-00 
 

46 

 

BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych 

obejmuje:  

1) oględziny instalacji elektrycznych,  

2) badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,  

3) próby rozruchowe.  

 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

należy sprawdzić pomiarami powykonawczymi. Należy sprawdzić zgodność instalacji  

z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-47. 

Należy sprawdzić, czy:  

1) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 

lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,  

2) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, dostępne części 

urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  

3) należy sprawdzić zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-HD 

60364-4-482.  

Należy sprawdzić, czy:  

1) połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,  

2) nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia,  

3) zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

4) Należy sprawdzić zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-

06291.  

 

Warunki techniczne odbioru prac konstrukcyjnych na dachu budynku.  

Wszelkie prace konstrukcyjne i montażowe wykonywane na dachu budynku podlegają 

odbiorowi pod kątem spełniania następujących warunków:  

1) warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych,  

2) przepisów, obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych,  

3) wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montażu  

i odbiorze wg PN-B-06200:2002 oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych, tom III – Konstrukcje stalowe”,  

4) zastosowanych rozwiązań systemowo-materiałowych,  

5) dokładności osadzenia kotew stalowych,  
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6) stabilności konstrukcji i odporności na parcie wiatru,  

7) zabezpieczenia elementów metalowych przed korozją,  

8) braku zakłóceń w układzie odprowadzenia wód opadowych z dachu,  

9) nie ograniczania dostępności do elementów dachu (rynien, kominów, wywietrzników, 

itp.),  

10) estetyki wykonania konstrukcji.  

 

Po wykonaniu instalacji należy dokonać oceny stanu technicznego dachu uwzględniającego 

w szczególności:  

1) stan konstrukcji i pokrycia dachu z ew. zaleceniami odnośnie okresowych przeglądów  

i konserwacji,  

2) kompletność i szczelność pokrycia dachowego,  

3) zmiany w obciążeniu konstrukcji dachowej,  

4) stan elementów dachu takich jak rynny, koryta, kominy, wywietrzniki, obróbki 

blacharskie, itp.  

 

Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  

i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie odbiory, próby kontrolne, sprawdzenia, 

pomiary i badania uwzględniające wymagania ww. dokumentów dały wyniki pozytywne. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: protokoły odbiorów 

technicznych oraz kompletną dokumentację powykonawczą, obejmującą w szczególności 

projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty. 

 

2.4.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy. 

Wykonawca wykona wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami projekt ruchu na czas 

budowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Należy uwzględnić właściwe 

rozwiązanie organizacji ruchu pojazdów bodowy i możliwości istniejących dróg w zakresie 

dopuszczalnych obciążeń na osie i promieni skrętów. W razie konieczności projekt będzie 

przewidywał modernizacje istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb 

pojazdów budowy. 

Organizacja budowy musi zapewnić bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie źródeł ciepła 

i energii elektrycznej. 
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W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony. 

2.4.2. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, ale uznaje się, że uzgodnienia prawne 

i administracyjne, lokalizacja, współrzędne i rzędne punktów głównych i tras będą z racji 

projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych istniejących 

na terenie wykonywanych przez niego robót.  

2.4.3. Realizacja robót 

Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy 

związanej z wykonaniem projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakość 

robót.  

Czas prac budowlano-instalacyjnych (dni i godziny) należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie 

ruchu publicznego, zabezpieczy dojścia do budynków w czasie trwania robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu 

i uzgodni go z zarządcą dróg. Zgodnie z tym projektem w czasie robót przygotuje objazdy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia i oznakowania włącznie 

z wymaganym oświetleniem. 

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę 

informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice 

ostrzegawcze o odpowiedniej treści. W miejscach wymagających zabezpieczeń takich 

środków jak obarierowania, wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe, itp.  

Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez 

Zamawiającego. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie 

uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku będzie odpowiadał za 

naprawę lub odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (z późn. 

zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod. W przypadku zastosowania takich urządzeń lub metod przedstawi kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm 

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy 

przywołano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogą być stosowane inne odpowiednie, 

ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki 

zapewniają te pierwsze. 

Materiały 

Materiały muszą być z asortymentu na bieżąco produkowanego i odpowiadać normom 

i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 

inspektora nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę 

przedstawione. 

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 

zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Wszystkie rozwiązania zamienne należy bezwzględnie skonsultować z Zamawiającym 

i Inspektorem Nadzoru, przed wprowadzeniem ich do modernizowanej instalacji. 
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Źródła uzyskania dostaw materiałów i urządzeń 

Wykonawca poda, na etapie kontroli oferty i rozwiązań projektowych, nazwy 

producentów zasadniczych materiałów, surowców i urządzeń, które zamierza zakupić dla 

wykonania zamówienia. Pochodzenie tych dostaw musi być zgodne z warunkami programu 

funkcjonalno-użytkowego i SIWZ. 

Typy urządzeń dla wyposażenia kotłowni, okna, drzwi, styropian, pozostałe Wykonawca 

musi przedstawić na etapie kontroli ofert i rozwiązań projektowych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor 

nadzoru zażąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami 

zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. W przypadkach wzbudzających 

wątpliwość, co, do jakości i bezpieczeństwa użytkowania sprzętu, inspektor nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub ich kopii, potwierdzających stan 

techniczny i dopuszczenie do użytkowania. W razie zakwestionowania stanu danego 
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urządzenia przez inspektora nadzoru i wykrycia jego stosowania do prac instalacyjnych lub 

zaistnienia wypadku z użyciem tego sprzętu, odpowiedzialność leży po stronie Wykonawcy. 

Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 

właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami  

i specyfikacją techniczną. 

Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem 

mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie 

odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu 

dostarczonego dla wykonania zamówienia. 

Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy 

żąda tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów 

lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

Instalacje nadziemne i podziemne 

Informacje dotyczące istniejących instalacji podziemnych mają być umieszczone przez 

Projektanta na rysunkach.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od administratorów tych urządzeń 

potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Kontrola jakości robót 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, 

poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 

będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie 

stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa, niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie musi być zgodny ze stosownymi przepisami UE oraz z jednym z trzech 

następujących dokumentów odniesienia: 

- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 

Znak Bezpieczeństwa, 

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do 

wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej 

Normie. 

 

Dokumenty budowy 

Wykonawca zapewni odpowiednie udokumentowanie przebiegu robót budowlanych poprzez 

prowadzenie dziennika budowy (w przypadku, jeżeli będzie wymagany). Dziennik budowy 

stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Pozostałe dokumenty budowy: protokoły 

przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły prób i sprawdzenia działania 

instalacji. 
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3. Część informacyjna 

3.1. Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów 

- Zamierzenie jest zgodne z planem inwestycyjnym Zamawiającego. 

- Zamierzenie jest zgodne z założeniami programu dofinansowania ze środków 

unijnych. 

- Wykonawca uzyska wszelkie materiały potrzebne do projektowania w tym: mapę, 

właściwe opinie, uzgodnienia rzeczoznawców, decyzje administracyjne, dodatkowe 

analizy i opracowania pomocnicze w niezbędnym zakresie wraz z kosztami ich 

uzyskania. 

- Lokalizację obiektów w terenie przedstawiono na mapce poglądowej w części 

pierwszej PFU. 

3.2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, 

zgodnie z Prawem Budowlanym. 

3.3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 

Przepisy związane – wybór ważniejszych. 

- Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r. 

poz.2016 z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 

2003r. Nr 80 poz. 717). 

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 

881). 

- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. nr 166 z 2002r. 

poz. 1360). 

- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2002r. nr 147 poz. 1229). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 2497). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 202 

z 2004r. poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń 

i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.  (Dz. U. nr 164 poz. 1589). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 

401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. 

poz.953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 

z 2002r. poz. 690 późn. zmianami). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania 

techniczne COBRI „Instal”. 

- „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRI „Instal” 

- „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania 

techniczne COBRI „Instal”. 
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- Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy 

zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu między innymi normy przywołane 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 109 z 2004r. poz. 1156).  

- USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 

478). 

- USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925). 

Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm prawnych. 

3.4. Inne informacje przydatne do projektowania 

 Zamawiający dysponuje opinią ornitologiczną. 

 Zamawiający dysponuje audytem energetycznym w zakresie termomodernizacji, 

oświetlenia i fotowoltaiki. 

Aktualizacja dokumentów Zamawiającego na dzień realizacji inwestycji należy do 

Wykonawcy! 


