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OPIS  TECHICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 
1. Przedmiot opracowania. 
 Projekt budowlany rozbudowa schodów zewnętrznych wraz z budową zadaszenia, 
dociepleniem budynku i budową platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku siedziby 
UCS w Radomiu   ul. A. Struga  60,działka nr ewid.44, obręb ewidencyjny:  146301_1.0041, 
Śródmieście 1, jednostka ewidencyjna: M. Radom,powiat: Miasto Radom, województwo: 
Mazowieckie 
 
2. Podstawa opracowania. 

 Podstawą poniższego opracowania jest: 
- zlecenie inwestora, 
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, 
- Audyt Energetyczny Budynku wykonany przez inż. Piotra Kowalczyka,  
upr. bud. MAZ/0037/PWOS/04, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, 
- wykonany w listopadzie 2015r.  
- wypis z rejestru gruntów, 
- wizja lokalna i wykonana inwentaryzacja, 
- obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej, 

3. Lokalizacja. 
 Inwestycja zlokalizowana  w Radomiu  przy ul. Andrzeja Struga 60,                       
na działce nr ewidencyjny  44, obręb ewidencyjny:  146301_1.0041, Śródmieście 1, jednostka 
ewidencyjna: M. Radom,powiat: Miasto Radom, województwo: Mazowieckie 
 
4. Opis terenu. 
 Działka jest położona w centrum  Radomia przy ul. Andrzeja Struga 60 w zabudowie 
śródmiejskiej. Na działce znajduje się budynek siedziby Delegatury UCS w Radomiu.  
Budynek zwrócony do ulicy elewacją północno- zachodnią. Istniejący wjazd na teren UCS 
odbywa się poprzez istniejący zjazd z ul. Andrzeja Struga. Od stron południowej oraz 
wschodniej budynek graniczy z  Przychodnią Specjalistyczną  oraz Centrum Handlowym.  
Teren ze spadkami w kierunku południowym i zachodnim , maksymalna różnica poziomów 
na terenie działki wynosi około 2,0m. W chwili obecnej na działce nie występują inne 
zabudowania poza przedmiotowym budynkiem. Na działce występuje zieleń wysoka w 
postaci niewielkiego drzewostanu. Nie przewiduje się ingerencji w istniejącą zieleń.  
Teren utwardzony na działce występuje w postaci chodników i dojść wykonanych z 
betonowych płyt chodnikowych jak i kostki betonowej. Część nawierzchni przed wejściem do 
niższej części wykonano z asfaltu. 
  
Działka  uzbrojona  w następujące media: 
- przyłącze energetyczne, 
- przyłącze wodociągowe,  
- przyłącze kanalizacyjne 



- siać kanalizacji deszczowej 
- sieć ciepłowniczą 
- sieć telefoniczną 
 

Teren leży  w : III strefie klimatycznej 
   II strefie obciążeń śniegiem 
   II strefie obciążeń  wiatrem 
   II strefie przemarzania grunt 

5. Opinia geotechniczna. 
W miejscu planowanej inwestycji występują proste warunki geotechniczne (istniejący 

budynekposadowiony powyżej występującego zwierciadła wody gruntowej). Projektowany 
obiekt (rozbudowa schodów) oraz platformę schodową  zaliczono jest do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. Warunki posadowienia uznano za proste.  
 
6. Bilans terenu w granicach opracowania. 
Bilans terenu nie ulega zmianie. Projekt nie przewiduje zmiany w istniejącym 
zagospodarowaniu terenu poza remontem części chodników ze względu na rozbudowę 
schodów.   
 
7. Usytuowanie i opis  budynku. 

  Budynek poddany termomodernizacji  znajduje się we wschodniej części działki.  
Budynek jest budynkiem  biurowym składającym się z dwóch części. Część wysoka o 8 
kondygnacjach nadziemnych , podpiwniczona o wymiarach w przybliżeniu 24,79m x 10,45 m 
oraz wysokości budynku mierzonej przy wejściu głównym równej 29,63m oraz części niskiej 
, jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczonej o wymiarach 13,30m x 24,42m i wysokości 
4,34m. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej  poprzez przewidziane 
w projekcie rozbudowywane schody.   

 Rozbudowa schodów wejściowych polegać będzie na wydłużeniu biegu schodowego poprzez 
dodanie spocznika i trzech nowych stopni schodowych, zadaszenie schodów wraz z wejściem 
oraz montażu platformy pionowej dla niepełnosprawnych.  

 8.Rozbiórki . 

W projekcie przewiduje się następujące rozbiórki: 

- rozbiórka chodników przy schodach wejściowych głównych i bocznych. 
- demontaż opaski wokół budynku 
- demontaż balustrad obojga schodów zewnętrznych 
- rozbiórka i skucie okładziny gresowej schodów oraz podestów przed wejściami do budynku 
-rozbiórka prefabrykowanych stopni schodowych schodów wejścia głównego w celu ich 
odtworzenia jako monolityczne 
- obcięcia zadaszenia żelbetowego przy wejściu głównym 
- demontaż okien PCV oraz drzwi zewnętrznych wskazanych na rysunkach, 
 
 



-  demontaż podokienników i obróbek blacharskich 
-  demontaż krat okiennych, 
- demontaż klimatyzatorów na elewacji budynku wysokiego ( po dociepleniu ponowny 
montaż) 
-  demontaż rur spustowych i rynien, 
- demontaż konstrukcji metalowych znajdujących się na dachu części niższej budynku oraz 
elewacji 
- demontaż drabin i klamer na elewacjach (montaż nowych zgodnych z przepisami po 
wykonaniu elewacji) 
- demontaż wywietrzaków dachowych na dachu niższym oraz wentylatorów na dachu 
wyższym (montaż nowych po wykonaniu pokrycia dachowego)  
- demontaż konstrukcji wsporczej pod okablowanie anten na dachu wyższym (ponowny 
montaż po wykonaniu pokrycia dachowego)  
-demontaż oświetlenia zewnętrznego zamontowanego na fasadzie budynku oraz pod 
zadaszeniami 

 

9. Wjazd na działkę. 

 Wjazd na działkę  odbywać się będzie za pomocą istniejącego zjazdu od ul. Andrzeja 
Struga 
 

10. Składowanie odpadów. 

Miejsce składowania odpadów stałych w szczelnych mobilnych pojemnikach w 
przeznaczonym do tego pomieszczeniu w sposób dotychczasowy bez zmian. 

11. Odprowadzenie ścieków i wód opadowych. 

 Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej w sposób dotychczasowy- bez zmian 
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w sposób dotychczasowy – bez 
zmian.   

12. Zaopatrzenie w wodę, energię.  

Budynek zaopatrzony w wodę i energię elektryczną z istniejących przyłączy na podstawie 
umów ze stosownymi gestorami sieci.  
 
13. Drogi, chodniki, parkingi. 

Nie przewiduje się wykonania nowych dróg i parkingów.  

Wykonanie remontu chodnika na długości budynku pomiędzy schodami głównymi a 
schodami do wejścia bocznego. Nawierzchnia chodnika wykonać z kostki betonowej 
wibroprasowanej gr. 6 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. Obrzeża 
betonowe gr. 6cm na fundamencie betonowym. Krawężniki od stronny drogi betonowe na 
fundamencie betonowym. Remontowaną część chodnika zaznaczono na projekcie 
zagospodarowania terenu.  

-   warstwa z kostki betonowej wibroprasowanej – gr.6 cm, 



-   podsypka cementowo-piaskowa – gr. 3 cm, 
-   grunt stabilizowany cementem gr 10 cm. 
-   grunt rodzimy 

Należy zachować minimalne spadki nawierzchni 0,5% w kierunkach  od budynku do 
drogi.  

14. Oświetlenie terenu. 

Istniejące oświetlenie do zachowania.         

15. Dane informujące czy teren lub obiekty na terenie są wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

Teren oraz obiekty znajdujące się na terenie nie są wpisane do rejestru zabytków. 
Teren nie podlega ochronie na podstawie miejscowego plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
16. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
Teren opracowania nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 
 
17. Dane obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko                        
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 
17.1. Obszar oddziaływania obiektu 

W związku z charakterem obiektu tj: – budynek biurowy administracji publicznej ,  
zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych technologii oraz zachowaniem  określonych 
przepisami odległości do granic działek sąsiednich, , brakiem zacieniania budynków na 
działkach sąsiednich , obszar oddziaływania obiektu określa się jako minimalny – zawierający 
się w granicach działki nr ewid. 44. 
Podstawa prawna: 
- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 
 -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim     
  powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U.  r. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.) 
- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 
17.2. Woda i ścieki 

Budynek zaopatrzony w przyłącze  wodociągowe. Ścieki odprowadzane do kanalizacji 
sanitarnej. 
17.3. Wody deszczowe 

Wody deszczowe spływające z obiektu nie będą miały charakteru agresywnego 
17.4. Zanieczyszczenia gazowe 

Nie występują.  
17.5. Odpady 

Za wyjątkiem bytowych nie występują 



 
18.6. Emisja hałasu oraz wibracji i promieniowania 

Nie przewiduje się nadmiernej emisji hałasu, ani wibracji przez obiekt. 
Obiekt nie będzie produkował żadnego rodzaju promieniowania ani innych zakłóceń 

 
18.7. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan i ziemię 
Nie przewiduje się wpływu obiektu na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi, glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne. 
Przyjmuje się, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne funkcjonalne i techniczne 
eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane. 
 

 

       ……………………………………. 

        mgr inż. arch. Marcin Nowakowski  

 

 



OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH  PRAC 

 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowana jest dokumentacja projektowa rozbudowy schodów 

zewnętrznych wraz z budową zadaszenia nad wejściem głównym, docieplenie  budynku oraz  
montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku siedziby UCS w Radomiu ul. A. 
Struga  60. 
 
2.  Podstawa opracowania. 

Podstawą poniższego opracowania jest: 
- zlecenie inwestora, 
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, 
- Audyt Energetyczny Budynku wykonany przez inż. Piotra Kowalczyka,  
upr. bud. MAZ/0037/PWOS/04, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,   
wykonany w listopadzie 2015r., 
- dokumentacja archiwalna udostępniona przez inwestora, 
- wizja lokalna i wykonana inwentaryzacja, 
- decyzja o warunkach zabudowy, 
- mapa do celów projektowych, 
- uproszczony wypis z rejestru gruntów, 
- wypis z kartoteki budynków, 
- obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej. 

 
3. Dane ogólne obiektu. 
3.1. Lokalizacja 

Budynek zlokalizowany jest w Radomiu ul. Andrzeja Struga 60, 26 – 600 Radom, na 
działce nr ewid. 44, obręb ewidencyjny:  146301_1.0041, Śródmieście 1, jednostka 
ewidencyjna: M. Radom,powiat: Miasto Radom, województwo: Mazowieckie 
 
3.2. Opis budynku. 

Obiekt jest budynkiem administracji publicznej. Wzniesiony  w technologii szkieletowej 
ramy typu „H”. Budynek stanowi zwarta bryłę, wolnostojący, średniowysoki. Składa się z 
dwóch części, parterowej oraz wysokiej. Część wysoka posiada 8 kondygnacji nadziemnych, 
użytkowe piwnice oraz maszynownie windy w postaci nadbudówki. Część niska parterowa, 
bez podpiwniczenia.  

Ściany piwnic z cegły ceramicznej o grubości 60 cm. Ściany zewnętrzne o mieszanej 
konstrukcji: szczytowe z cegły ceramicznej o grubości 38 cm, osłonowe – prefabrykowane z 
gazobetonem o grubości  38 cm, w pasie międzyokiennym wypełnione pustakami o grubości 
24 cm. Stropy żelbetowe, prefabrykowane z płyt kanałowych. Nad ostatnią konstrukcją części 
wysokiej znajduje się stropodach z pustką powietrzną. Dach z płyty żelbetowej korytkowej 
pełnej, kryty papą. Nad nadbudówką i częścią parterowa budynku – stropodach pełny, kryty 



papą. Na dachu budynku wysokiego oraz na elewacjach znajdują się anteny oraz instalacje 
teletechniczne.  
Stolarka okienna zewnętrzna w ramach PCV w kolorze białym. Drzwi zewnętrzne z profili 
aluminiowych, szklone pakietem dwuszynowym. W wejściu bocznym zamontowane zostały 
drzwi stalowe pełne.  
 
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 
teletechniczną, odgromową, centralnego ogrzewania. Część pomieszczeń wyposażona w 
klimatyzację.  
 
3.3. Podstawowe dane 
Część wysoka budynku: 

Wysokość budynku (przy wejściu głównym) 29,63 m 
Szerokość budynku     10,45 m 
Długość budynku     24,79m 

 
Część parterowa budynku: 

Wysokość budynku     4,34m 
Szerokość budynku     13,30m 
Długość budynku     24,42m 

 
Powierzchnia zabudowy    512 m2 
Powierzchnia całkowita    2635,25m2 
Kubatura brutto (całkowita)    8716,55m3 
 
4. Demontaże oraz prace rozbiórkowe. 
W projekcie przewidziano następujące demontaże i rozbiórki: 
- rozbiórka chodników przy schodach wejściowych głównych i bocznych. 
- demontaż opaski wokół budynku 
- demontaż balustrad obojga schodów zewnętrznych 
- rozbiórka i skucie okładziny gresowej schodów oraz podestów przed wejściami do budynku 
-rozbiórka prefabrykowanych stopni schodowych schodów wejścia głównego w celu ich 
odtworzenia jako monolityczne 
- odkucie skorodowanych fragmentów betonu na konstrukcji schodów oraz płyty 
wspornikowej w celu ich naprawy 
- obcięcia zadaszenia żelbetowego przy wejściu głównym 
- demontaż okien PCV oraz drzwi zewnętrznych wskazanych na rysunkach, 
-  demontaż podokienników i obróbek blacharskich 
-  demontaż krat okiennych,  
- demontaż klimatyzatorów na elewacji budynku wysokiego ( po dociepleniu ponowny 
montaż) 
-  demontaż rur spustowych i rynien, 
- demontaż konstrukcji metalowych znajdujących się na dachu części niższej budynku oraz 
elewacji 



- demontaż drabin i klamer na elewacjach (montaż nowych zgodnych z przepisami po 
wykonaniu elewacji) 
- demontaż wywietrzaków dachowych na dachu niższym oraz wentylatorów na dachu 
wyższym (montaż nowych po wykonaniu pokrycia dachowego)  
- demontaż konstrukcji wsporczej pod okablowanie anten na dachu wyższym (ponowny 
montaż po wykonaniu pokrycia dachowego)  
-demontaż oświetlenia zewnętrznego zamontowanego na fasadzie budynku oraz pod 
zadaszeniami 
- demontaż instalacji odgromowej, 
 

5. Zakres projektowanych prac. 
Projekt przewiduje wykonanie następujących prac: 
- zamurowanie otworów okiennych w części piwnicznej oraz podmurowanie dwóch z nich w 
celu zmniejszenia ich wysokości jak pokazano na rysunkach 
- remont konstrukcji murowych – nadbudowa ścianek attyk na parterowej części budynku, 
- wykonanie remontu elewacji budynku polegającym na skuciu odspojonego tynku, 
wyrównania miejsc w których w chwili obecnej tynk nie występuje, odkucie i naprawa 
elementów betonowych na elewacji (gzyms na dachu maszynowni, konstrukcja schodów 
zewnętrznych, płyta spocznikowa wejścia) 
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych z płyt styropianowych 
oraz płyt z twardej wełny mineralnej  
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemnych, piwnic, cokołu (ponad poziomem 
gruntu, ściany poniżej gruntu są zaizolowane i ocieplone)  
- wykonanie ocieplenia stropodachu budynku wyższego za pomocą wdmuchanego granulatu 
wełny mineralnej,  
- wykonanie ocieplenia stropodachu pełnego nad częścią parterową i maszynownią windy, 
- wykonanie nowego pokrycia dachowego na dachach oraz daszkach nad wejściami 
- wymiana drzwi zewnętrznych wejścia bocznego 
- montaż nowych , systemowych drabin ewakuacyjnych zaopatrzonych w kosz 
bezpieczeństwa  
- wymiana okien w ramach PCV z montażem nawiewników, wymiana parapetów 
zewnętrznych, 
- montaż nowych wywietrzaków dachowych, 
- wykonanie nowych obróbek zewnętrznych okapów, gzymsów, pasów nad i pod rynnowych , 
czap kominowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0.50 mm 
- montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych platformy pionowej do transportu osób 
niepełnosprawnych – instalacja platformy schodowej 
- wykonanie rozbudowy biegu schodów zewnętrznych przy wejściu głównym, 
- wykonanie balustrady schodów zewnętrznych  przy wejściu głównym i bocznym 
- wykonanie zadaszenia schodów zewnętrznych przy wejściu głównym z profili stalowych 
oraz płyt poliwęglanowych 
- wykonanie remontu schodów zewnętrznych przy wejściu bocznym oraz podestów przed 
wejściami.  



- remont chodnika od strony południowo wschodniej (demontaż istniejącego i ułożenie nowej 
nawierzchni z kostki betonowej)  
- ponowny montaż zdemontowanych wcześniej klimatyzatorów, oświetlenia zewnętrznego 
- wykonanie instalacji odgromowej według osobnego opracowania, 
 
6. Roboty murarskie 

W związku z termomodernizacją elewacji projektuje się zamurowanie części otworów 
okiennych w piwnicy budynku  na elewacji północno-zachodniej. Pomieszczenia w których 
znajdują się otwory pełnią funkcję archiwum co umożliwia ze względów funkcjonalnych 
przeprowadzenie takiej operacji. W pomieszczeniach pozostawia się po jednym oknie lecz po 
zmniejszeniu jego wysokości. Spowodowane jest to umiejscowieniem okien tuż nad połacią 
dachu niższej części budynku , a w związku z jej projektowanym ociepleniem podniesie się 
jej poziom. Zamurowania dokonać bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie murarskiej 
cem-wap. Grubość ściany 24cm.  
 Ocieplenie dachu niższej części budynku jest również powodem zaprojektowania 
podniesienia ścianek attykowych w taki sposób aby wystawały ponad projektowane 
ocieplenie. Ścianki wymurować z cegły silikatowej lub ceramicznej na zaprawie cementowo 
wapiennej. Grubość ścianek 12cm. Wysokość min 30cm jak pokazano na rysunkach.  
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania platformy pionowej dla 
niepełnosprawnych projektuje się wybudowanie ściany murowanej oddzielającej platformę od 
przestrzeni pod schodami wejściowymi. Ściana wykonana z bloczków betonowych lub cegły 
ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Na ścianie wykonać tynk cementowo 
wapienny. Jako wykończenie projektuje się wyprawę z tynku żywicznego analogiczną do 
wykończenia cokołu budynku.  
Ściana posadowiona na murze fundamentowym z bloczków betonowych lub wylewanym z 
betonu min C15/20. Pomiędzy fundamentem , a ścianą zastosować izolację poziomą z foli PE.  
 
7. Naprawa elementów żelbetowych (gzyms, konstrukcja schodów zewnętrznych oraz 
płyta wspornikowa wejścia)  

W trakcie oględzin stwierdzono zły stan techniczny niektórych elementów 
żelbetowych znajdujących się na zewnątrz budynku. W  gzymsie maszynowni windy na 
dachu stwierdzono odspojenia betonu od zbrojenia , spękania betonu oraz korozję prętów 
zbrojeniowych. Podobne uszkodzenia zauważono w konstrukcji wsporczej schodów 
zewnętrznych wejścia głównego. Odspojenia betonu oraz korozja zbrojenia zarażonego na 
czynniki zewnętrzne występują zarówno w belkach jak i w płycie spocznika schodów. 

Naprawy elementów żelbetowych należy dokonać za pomocą specjalnie 
dedykowanego do tego celu systemy odpowiednich zapraw, impregnatów i szpachli. Nie 
należy mieszać materiałów z różnych systemów.  
 
Przygotowanie podłoża betonowego. 

Podłoże betonowe powinno być stabilne, równe oraz nośne, tzn. odpowiednio mocne 
(wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy. Z naprawianej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i 
odspajające się warstwy betonu oraz oczyścić ją z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoża betonowe będące w sposób znaczny 
zniszczone, zabrudzone bądź skorodowane chemicznie i biologicznie należy poddać 
specjalnym zabiegom, takim jak śrutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.  

 



Przygotowanie stali zbrojeniowej. 

Jeśli odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton należy odkuć wzdłuż pręta, aż do ukazania się 
„zdrowych” jego fragmentów. Odkryte powierzchnie zbrojenia należy oczyścić metodą 
piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudzeń. Ponadto, w przypadku prętów, których 
powierzchnia jest całkowicie lub w większej części obwodu odkryta, konieczne jest odkucie 
betonu wokół nich na odległość pozwalającą wykonać nową otulinę, o grubości co najmniej 
1,5 cm. Po zakończeniu robót związanych z kuciem i czyszczeniem naprawiany element 
należy dokładnie odkurzyć, najlepiej przedmuchać lub zmyć wodą pod ciśnieniem. 
Oczyszczone pręty należy jak najszybciej pokryć zaprawą, zanim rdza pojawi się ponownie.  

Przed użyciem zaprawy zbrojenie można pokryć powłokami malarskimi, dodatkowo 
zabezpieczającymi przed korozją.  

Warstwa kontaktowa (do grubości 1 mm)  

Zadaniem zaprawy jest zapewnienie odpowiedniej przyczepności zapraw naprawczych do 
powierzchni istniejącego betonu. Płynna konsystencja prawidłowo przygotowanej zaprawy 
pozwala użyć do jej nakładania pędzla bądź szczotki malarskiej. Bezpośrednio przed 
naniesieniem zaprawy podłoże należy lekko zwilżyć wodą, dbając o to, by nie tworzyć kałuż. 
Zaprawę trzeba równomiernie rozprowadzać po podłożu, cały czas mocno ją wcierając. 
Ważne jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczała poza obszar naprawianej 
powierzchni. W zależności od warunków atmosferycznych, stopnia chłonności podłoża oraz 
możliwości ekipy wykonującej prace, należy tak dobrać wielkość pokrywanej zaprawą 
powierzchni, by nałożyć na warstwę kontaktową, stosując metodę „mokre na mokre”. Jeśli 
warstwa kontaktowa wyschnie, zanim zostaną naniesione na nią kolejne zaprawy, konieczne 
stanie się ponowne jej wykonanie.  

Warstwa wyrównawcza (grubość 10 ÷ 50 mm)  

Zaprawę należy równomiernie rozprowadzić po podłożu pokrytym niewyschniętą zaprawą 
kontaktową. Do nakładania zaprawy należy używać pacy stalowej bądź łaty, mocno 
dociskając zaprawę do podłoża, zwłaszcza w przypadku uzupełniania ubytków. W zależności 
od przeznaczenia warstwy wyrównawczej, jej powierzchnię należy zagładzić pacą stalową lub 
nadać jej charakter chropowaty za pomocą pacy z gąbką. Użytkowanie powierzchni pokrytej 
warstwą wyrównawczą (wchodzenie na nią) i wykonanie na niej warstwy szpachlowej z 
zaprawy można rozpocząć po około 24 godzinach. Moment rozpoczęcia innego typu prac 
wykończeniowych uzależniony jest od rodzaju planowanej okładziny i powinien być on 
zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego materiału. Orientacyjne czasy rozpoczęcia 
kolejnych prac wynoszą następująco: 

- płytki ceramiczne - po 2 – 3 tygodniach,  
- materiały powłokowe -  po około 3 - 7 dniach,  
- wykładziny PCV lub parkiet - po całkowitym wyschnięciu zaprawy. 

Warstwa szpachlowa (grubość 3 ÷ 10 mm) 
Zaprawa stanowi ostateczną warstwę wykończeniową. Należy nakładać ją na warstwę 
wyrównawczą z zaprawy, (co najmniej 24 godziny od jej wykonania) lub, w przypadku 
drobnych napraw, na świeżo wykonaną warstwę z zaprawy (metoda „mokre na mokre”). 
Zaprawa wymaga równomiernego rozprowadzenia po powierzchni (z równoczesnym 
mocnym dociskaniem jej do podłoża), a następnie wygładzenia przy pomocy pacy stalowej. 



Powierzchnię zaleca się zacierać przy pomocy wilgotnej pacy z gąbką. Należy również 
ograniczyć ogrzewanie pomieszczenia, w którym prowadzone są prace. Użytkowanie 
warstwy szpachlowej (wchodzenie na nią) można rozpocząć po około 24 godzinach, a 
obciążanie po ok. 14 dniach. Do dodatkowego wykończenia powierzchni materiałami 
powłokowymi można przystąpić około 3 - 7 dniach. 

Pielęgnacja.  

Naprawianą powierzchnię, w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, należy chronić 
przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania 
poszczególnych warstw zależy od stopnia chłonności podłoża oraz od panujących wokół 
warunków cieplno-wilgotnościowych. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania 
zapraw, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub 
przykrywać folią. Prace pielęgnacyjne należy prowadzić przez około 3 dni. Jeżeli roboty 
prowadzone są w pomieszczeniu należy czasowo ograniczyć jego ogrzewanie. 

8. Naprawa żelbetowych schodów przy wejściu bocznym do budynku.  
Istniejące schody żelbetowe monolityczne przeznacza się w projekcie do remontu. 

Projektuje się demontaż balustrady schodów oraz przygotowanie powierzchni biegu 
schodowego do ułożenia płytek gresowych. Z powierzchni schodów należy usunąć farbę oraz 
wszelkie odspojone fragmenty betonu. Oczyszczoną powierzchnię odpylić, wyrównać za 
pomocą mas szpachlowych wyrównawczych  i zaimpregnować. Prace pielęgnacyjne 
analogicznie jak przy systemie naprawy elementów żelbetowych. 
Na schodach ułożyć płytki gresowe mrozoodporne , antypoślizgowe na kleju 
mrozoodpornym.  Należy zróżnicować kolorystycznie powierzchnie poziome stopni i podestu 
schodów w stosunku do powierzchni pionowych. Zastosować płytki w kolorach o znacznym 
kontraście w odcieniach szarości  i grafitu. Powierzchnie boczne zchodów poddać 
szpachlowaniu i malowaniu farbami do betonu.  

Na schodach zamontować balustradę schodową wysokości 110cm wykonaną z profili 
ze stali kwasoodpornej. Zaleca się zastosowanie rozwiązania systemowego. Mocowanie 
słupków do biegu schodowego za pomocą dybli stalowych wklejanych lub rozporowych. 
Elementy stalowe spawane oraz montowane za pomocą łączników systemowych.  
 
9. Naprawa betonowych podestów przed  pozostałymi wejściami do budynku 

Podesty przed wejściami do części parterowej budynku zostały wykonane jako 
betonowe wykończone okładziną z płytek gresowych oraz lastrykowych. Podest w podcieniu 
wykonano jako nawierzchnia z kostki betonowej. Jego stan techniczny jest dobry i nie 
podlega on wymianie i remontowi.  

Pozostałe dwa podesty przeznacza się do remontu. Należy skuć z nich okładzinę z 
płytek , dokonać wyrównania powierzchni i reprofilowania.  Po zgruntowaniu przewiduje się 
ułożenie płytek gresowych mrozoodpornych , antypoślizgowych na kleju mrozoodpornym. 
Należy zróżnicować kolorystycznie powierzchnie poziomą podestu schodów w stosunku do 
powierzchni pionowych. Zastosować płytki w kolorach o znacznym kontraście w odcieniach 
szarości  i grafitu. 

Alternatywnie dopuszcza się rozbiórkę całkowitą podestów przed wejściami i 
wykonanie  ich jako nawierzchnie z kostki betonowej na podłożu z chudego betonu.  
 
10. Naprawa i docieplenie daszków nad wejściami. 

Daszek żelbetowy monolityczny nad wejściam głównym przeznacza się do obcięcia. 
Pozostaje tylko część nad przedsionkiem na którym zostanie wykonane nowe pokrycie 



dachowe oraz dodatkowe docieplenia.  Docieplenie wykonać ze styropapy gr.5cm na której 
ułożona zostanie wierzchnia warstw papy termozgrzewalnej. Należy wykonać nowe obróbki 
blacharskie oraz zamontować nową rynnę i rurę spustową . 

Pozostałe żelbetowe daszki nad wejściami należy pozbawić obróbek oraz dokonać 
naprawy elementów betonowych poprzez zlikwidowanie poprzez szpachlowanie 
ewentualnych ubytków.  Na daszkach ułożyć warstwę styropapy gr.5cm oraz warstwy papy 
asfaltowej wierzchniego krycia. Wykonać obróbki blacharskie w blachy stalowej 
ocynkowanej, powlekanej. Spody daszków ocieplić warstwą styropianu gr. 5cm oraz 
wykonać wyprawę z tynku cienkowarstwowego na siatce w systemie analogicznym jak 
docieplenie całego budynku.  

 
Daszki nad wejściami ocieplić styropapą  EPS 100 gr. 5 cm. Płyty styropianowe z rdzeniem 
ze styropianu, okładzina płyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podkładowej papy asfaltowej na 
welonie z włókien szklanych. 
 
Dane techniczne: 

- Wytrzymałość połączenia papa-styropian na rozciąganie: ≥ 0,1 MPa 

- Odporność połączenia papa-styropian na działanie wody: ≥ 0,1 MPa 

- Odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +80°C i -20°C: ≥ 0,1 MPa 

- Wytrzymałość połączenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania: ≥ 20 
Nmm/mm 

- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względny: 100kPa 

 

Wymiary: 
- szerokość: 100cm 

- długość: 100cm 

- grubość: 50mm 

 
 

11. Rozbudowa schodów zewnętrznych przy wejściu głównym. 
W projekcie przewiduje się rozbudowę schodów z zachowaniem parametrów 

głównych istniejącego biegu. Rozbudowa polega na : 
- zdemontowaniu balustrady schodowej 
- zdemontowaniu prefabrykowanych stopni schodowych 
- skucie okładziny schodów i spocznika z płytek gresowych 
- naprawie żelbetowej konstrukcji wsporczej schodów (belek, słupów, płyty spocznika 

oraz płyty wspornikowej przedsionka 
-odtworzenie za pomocą żelbetowej płyty monolitycznej wylewanej na istniejącej 

konstrukcji części biegu schodowego z rozbudowaniem go o dodatkowy spocznik i trzy 
stopnie schodowe 

Wszystkie roboty w zakresie elementów konstrukcyjnych schodów należy wykonać 
zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.  



Naprawa uszkodzonych elementów wsporczych schodów musi być wykonana w 
odpowiednim czasie i powinna polegać na zabezpieczeniu antykorozyjnym odsłoniętej stali 
zbrojeniowej, naprawie i reprofilacji powierzchni betonowej. 
 
Kolejność wykonywania prac 
- rozebranie balustrad schodowych, 
- skucie okładziny schodów 
- demontaż stopni schodowych betonowych prefabrykowanych  
- odkucie luźnego betonu i dokonanie naprawy za pomocą systemu do napraw konstrukcji 
żelbetowych 
- wykonanie fundamentowania biegu schodowego oraz fundamentów pod słupy zadaszenia, 
ściankę osłonową przy platformie pionowej oraz płyty fundamentowej pod platformę 
 
UWAGA  
Podczas wykonywania fundamentów biegu schodowego należy odkopać znajdujące się w 
pobliżu przyłącze wodociągowe w celu jego zabezpieczenia. Rurę wodociągową 
zabezpieczyć za pomocą dwudzielnej rury osłonowej AROT A PS. Przyjęto rurę 
osłonową o A 110 o średnicy wewnętrznej 100mm. Długość rury 6,0m. . Rura 
jednościenna gładka, dzielona wzdłużnie. Kolor niebieski. Łączenie odcinków poprzez 
przesunięcie połówek względem siebie o 50cm.  
 
- wykonanie szalowania konstrukcji schodów  
- wykonanie zbrojenia, 
- wylanie nowych spoczników i płyty betonowej  
- pielęgnacja, 
- ułożenie płytek ceramicznych  
- zamocowanie balustrad schodowych o wysokości 110 cm, mocowane do powierzchni stopni 
za pomocą dybli stalowych lub kotew chemicznych 
 
12. Budowa zadaszenia nad schodami zewnętrznymi 

Projektuje się zadaszenie schodów zewnętrznych w postaci konstrukcji stalowej  
opartej na 8 słupach z rur stalowych ø140. Stal St3S. Przekrycie łukowe  wykonane z płyt z 
poliwęglanu wielokomorowego o grubości 16mm. Płyty przymocowane do systemowych 
profili aluminiowych wygiętych w łuk o promieniu 300cm. Mocowanie profili do rur 
poziomych za pomocą śrub.  
W celu wykonania zadaszenia należy wykorzystać rozwiązania systemowe składające się z : 
- konstrukcja -  z profili stalowych malowanych proszkowo na RAL 7016, 
- przeszklenie: poliwęglan wielokomorowy, gr. 16 mm, kolor przezroczysty, 
- mocowanie poliwęglanu – systemowe profile malowane na RAL 7016,  
- systemowe taśmy i elementy uszczelniające, profil kończący i czołowy 
- obróbka blacharska z blachy aluminiowej malowana na kolor RAL7016 
-  rynny PVC lub aluminiowe Ø 90, rura spustowa PVC Ø 50, kolor grafitowy, RAL 7016, 
 



Sposób wykonania stalowej konstrukcji nośnej pokazano w części konstrukcyjnej 
opracowania.  
 
13.Platforma pionowa do transportu osób niepełnosprawnych  

W celu zapewnienia dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych projektowany 
jest montaż platformy przy wejściu głównym, przeznaczony do transportu osób na wózkach 
inwalidzkich. Montaż urządzenia na zewnątrz budynku. Wszystkie elementy ocynkowane 
malowane na kolor RAL 9006. 

Przed montażem platformy pionowej należy wykonać płytę fundamentową bez 
podszybia Płyta wykonana  zgodnie z wymaganiami producenta oraz projektem branży 
konstrukcyjnej. Zasilanie elektryczne wykonać zgodnie ze schematem dostarczonym wraz z 
urządzeniem przez producenta z istniejącej instalacji budynku. Lokalizacja platformy zgodnie 
z częścią rysunkową. 
 
Dane techniczne podnośnika pionowego o wymiarach 1100 x 1400 mm: 
 

Udźwig: 300 kg lub 3 osoby 

Prędkość jazdy: max 0,06m/s 

Poziom hałasu: nie przekracza 50 dB 

Wysokość podnoszenia: do 2990 mm 

Wymiary zewnętrzne: 1490 x 1520 mm 

Wymiary podestu: 1100 x 1400 mm 

Podszybie lub rampa: 60 mm 

Wysokość barierek i furtek: 1100 mm 

Szerokość otwarcia furtki: 900 mm 

Otwieranie furtek: ręczne 

Ilość przystanków: 2, przelotowe pod kątem 180°  

Rodzaj napędu: przekładnia śruba-nakrętka z nakrętką bezpieczną 

Moc silnika: 1,50 kW 

Zasilanie: 3-FAZOWY/400V/50Hz 10A lub 1-fazowe 230V/50Hz 16A 

Rodzaj zabezpieczenia: bezpiecznik 10A dla 400V i 16A dla 230V 

Sterowanie: dyspozycja przez stałę trzymanie przycisku w kasecie wezwań 

lub na panelu dyspozycji 

Elementy bezpieczeństwa: przycisk zatrzymania awaryjnego ,,STOP’’, listwa naciskowa na 

wewnętrznej barierze podestu, płyta najazdowa pod podłogą 

podestu, rygle drzwiowe z kontrolą zamknięcia i zaryglowania 

drzwi 

 



14. Balustrady schodów  
Przewiduje się montaż balustrady schodów z profili stalowych nierdzewnych. 

Zastosować stal kwasoodporną oraz systemowe rozwiązania balustrad. Wysokość i 
usytuowanie balustrady wg warunków technicznych. 
 
Elementy balustrady: 
- uchwyt ze stali nierdzewnej B1, B2 rura ø50 
- słupki ze stali nierdzewnej S1, S2 rura ø50 
- pręty pośrednie poziome ø15 
- elementy usztywniające ø20 ( zaleca się połączenie balustrady z konstrukcją główną 
zadaszenia)  
- rozety maskujące stopę montażową 
- stopy montażowe 
- zaślepki do spawania, wklejania, wbijania 
- kule ze stali nierdzewnej 
- rury ze stali nierdzewnej 
 
Rozmieszczenie słupków poszczególnych balustrad usztywnień i wypełnienia pokazano w 
części rysunkowej.  

Dopuszcza się montaż balustrady systemowej lub wykonanej indywidualnej innej niż 
na rysunkach po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.  
 
15. Prace termo modernizacyjne.  
 
15.1. Zakres prac termo modernizacyjnych.  

Zakres robót nie narusza konstrukcji nośnej budynku, nie zmienia układu 
funkcjonalnego i użytkowego obiektu. 
 Zgodnie z zaleceniem inwestora oraz w oparciu o audyt energetyczny budynku zakres 
robót obejmuje: 
 
- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych warstwą izolacji 
styropianem lub wełną mineralną metodą bezspoinową o grubości 18 cm, współczynnik 
przenikania ciepła 0,040 W/m2K. 
 
- Wykonanie ocieplenia stropodachu poprzez wdmuchanie w przestrzeń pustki powierzchni 
izolacji termicznej granulatu z wełny mineralnej o grubości 25 cm oraz wykonanie nowego 
pokrycia dachu, współczynnik przenikania ciepła 0,15 W/m2K 
 
- Wykonanie ocieplenia dachu nad częścią parterową i nadbudówką poprzez położenie na 
istniejącej kondygnacji dachu izolacji termicznej styropianem lub wełna mineralną o grubości 
25 cm oraz wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z podmurowaniem kominów, 
współczynnik przenikania ciepła 0,15 W/m2K 
 



- Wymiana okien z PCV na nowe o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K wraz z 
montażem nawiewników okiennych. 
 
-  Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych (wejście boczne) na nowe o współczynniku 
przenikania ciepła 1,3 W/m2K 
 
15.2. Prace wstępne i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  
 

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy zdemontować elementy 
znajdujące się na elewacji budynku, zdemontować podokienniki, rury spustowe, rynny i 
obróbki blacharskie, uziemienie oraz dokonać wymiany okiem i drzwi.  
 

Parapety zewnętrzne pod oknami wymienić na nowe z blachy ocynkowanej i 
powlekanej gr.0,5mm, uwzględniając grubość ocieplenia. Kolor wg. kolorystyki elewacji. 

Klimatyzatory występują na elewacji frontowej i tylnej, należy je zdemontować przed 
wykonaniem ocieplenia i zamontować ponownie na nowych uchwytach z uwzględnieniem 
projektowanej grubości ocieplenia ścian. 
 
Stolarka okienna 

Zamontować nowe okna trzy szybowe w ramach PCV, 6 – komorowy system o 
głębokości zabudowy min. 90. Wariant trzyszybowy z  wkładka termiczną, uzyskujący 
współczynnik przenikania ciepła U= 0,9 W/m2K.  Potrójny układ uszczelek  z uszczelką 
środkową zapewniający szczelność, izolację cieplną i akustyczna.Kolor okien biały.  

Przewiduje się montaż w każdym oknie nawiewników higrosterowanych. Nawiewniki 
higrosterowane dwustrumieniowy. Kolor biały. Przepływ powietrza 5-29 m³/h. Nawiewniki  z 
okapem akustycznym zapewniające izolacyjność akustyczną na poziomie 38 dB.  Nawiewniki 
wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza.  
 
Ślusarka drzwiowa  

Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych „ciepłych” wyposażonych w przekładkę 
termiczną. Kolor profili biały. Drzwi szklone zestawem dwu lub trzyszybowym 
zapewniającym współczynnik przenikania ciepła dla drzwi 1,3 W/m2K. Ponadto szklenie 
powinno się odbyć szkleniem „bezpiecznym” min. P2. Drzwi wyposażone w samozamykacz, 
uchwyt zamiast klamki z obu stron, minimum dwa zamki patentowe.  
 
  

15.3. Podstawowe wytyczne przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych. 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić podłoże. Podłoże powinno być 

stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszającychprzyczepność (kurz i 
pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet zużyciem 
detergentów). Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Wyschnięte 
powinny być wszelkie zawilgocenia, zapewnione odprowadzenie wody opadowej poza lico 
ścian. Powierzchnię starego tynku zagruntować. Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać 
reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy jednego systemu określone w 
Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej.  

Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić to, iż zależnie od  projektowanej grubości 
warstwy termoizolacyjnej (18cm ), system kołkowy oznacza zwiększenie grubości ściany 



zewnętrznej o dodatkową warstwę tj. 18cm.dlatego też należy odpowiednio pomierzyć styki i 
odległość np. przy połączeniu dachu, parapetach, ościeżnicach drzwiowych i okiennych. To 
samo dotyczy przewidywanych podłączeń elektrycznych, systemów wentylacyjnych, lamp, 
numerów budynku itp. Otwory trzeba zabezpieczyć odpowiednimi, odpornymi na działanie 
warunków atmosferycznych, wodoszczelnymi uszczelkami. Istniejące szczeliny dylatacyjne 
pomiędzy korpusami budowli muszą zostać przejęte przez ocieplenie i zachowane w systemie 
ociepleniowym. Na wszystkich stykach sytemu ociepleniowego należy zwracać uwagę na 
prawidłowe uszczelnianie zabezpieczające przed ulewnym deszczem i innymi możliwościami 
zwilgocenia. 

Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, 
podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i farb 
silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyższa niż 25°C. W czasie robót i w fazie wiązania 
materiały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, 
nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosując ochronne siatki na rusztowania). 
Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania 
materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce. 

Jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. 
Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności 
powietrza. W przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych należy je 
przez rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 
 

15.4. Próba nośności podłoża  
Próba przyczepności podłożą: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju 

systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). Po 3 
dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek. 
Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże 
charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z 
klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoża. 
Nierówności, defekty i ubytki wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże  powinno być równe w 
zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy 
zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości.  
 
15.5. System docieplenia ścian  
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie,§ 216 pkt.8 nakazuje: 
–W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej 
zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych. 

Zaprojektowano ocieplenie ścian materiałem nierozprzestrzeniającym ognia NRO – 
styropianem samogasnącym frezowanym EPS 80-040 gr. 18 cm, 12cm i 3cm. Powyżej 
wysokości budynku 25 m wraz z nadbudówką ściany ocieplić materiałem niepalnym – wełną 
mineralną o gr. 18 cm i 12cm. Dodatkowo zaleca się wykonać dylatacje poziomą w warstwie 
dociepleniowej na styku dwóch materiałów izolacyjnych – wełny mineralnej i styropianu. 
 
15.5.1. Ściany ocieplone płytami styropianowymi. 



Docieplenie wykonać warstwą styropianuo gr. 18cm, 12cm oraz 3cm ( ościeża otworów) 
stanowiącą warstwę termiczną systemu bezspoinowego. System musi posiadać certyfikat 
zgodności z AT dla danego producenta. System powinien być sklasyfikowany jako nie 
rozprzestrzeniający ognia. Roboty budowlane układów dociepleniowych powinny być 
wykonane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
ociepleń określonych w instrukcji ITB z uwzględnieniem firmowych wytycznych 
proponowanego systemu. Nie dopuszcza się mieszania systemów ociepleń, wykonawca 
winien realizować konkretny system, posiadający certyfikat zgodności z AT. 
 

Styropian - o gr. 18 cm, 12cm oraz 3cm, min. EPS 80-040,  stanowiący warstwę 
termiczną systemu bezspoinowego. 

Powierzchnia styropianu powinna mieć krawędzie proste bez wyszczerbień. Wymagana 
jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 

Zaprawa klejowa – płyty przyklejamy mijankowo metodą punktowo – 
krawędziową,nanosimy zaprawę klejąca na płytę kielnią trapezowa, przeszpachlowujemy na 
krawędziach po całym obwodzie oraz w miejscach ułożenia placków,nakładamy zaprawę 
wzdłuż krawędzi płyt oraz rozmieszczamy 6 placków na jej powierzchni. 

 
Sposób kołkowania - zastosowanie łączników z tworzywa sztucznego z trzpieniem w 

tworzywa wbijanym, z krótką strefą rozporu, długość łącznika 240mm, głębokość osadzenia 
w murze około 60 mm., ilość łączników 6 kołków / m2 oraz min.8 kołków / m2 w strefie 
narożnikowej oraz powyżej 8 metra wysokości ściany.  

 
Klej i zbrojenie cienkowarstwowe - mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca do 

cienkowarstwowego /3-5 mm/ zbrojenia systemów ociepleń, zaprawa uzyskana przez 
wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobową. Po upływie 24h od 
założenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę klejącą i rozprowadza ją pacą zębatą 
10x12mm, tworząc łożysko grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni wynosi ok. 
120cm. Tkaninę zbrojeniową należy założyć po bokach z zapasem po ok. 10cm względnie 
przeciągając ją poza krawędzie okien lub narożników. 

 
Siatka zbrojeniowa - siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana o podwyższonej 

odporności na zrywanie, o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 165g/m2 ,odporność na 
zrywanie min. 1700N/50mm, o oczkach min. 3,5x3,5mm, waga max 15%. 

 
Masa tynkarska akrylowa–w projekcie przewidziano jako wierzchnią warstwę masę 

tynkarską akrylową, jest to gotowa do użycia barwna masa tynkarska na bazie  dyspersji 
żywicy akrylowej, mrozoodporny, wodoodporny, po wyschnięciu tworzy powłokę elastyczną, 
odporną mechanicznie  i trwałą  

 



Preparat glono i grzybobójczy – W miejscach występowania zagonienia należy 
zastosować preparat gruntująco-zabezpieczający preparat do usuwania wszelkiego rodzaju 
narośli, pleśni, grzybów, alg i porostów z powierzchni murów, elewacji i ścian bez 
szkodliwego wpływu na ich powierzchnię. Powinien gwarantować działanie wyniszczające 
mikroorganizmy, a po zastosowaniu zapobiega - dalszej migracji i powstawaniu narośli. 
Bezwonny i bezbarwny. Użytkowanie powierzchni max. po 12 godzinach. Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

 
Wyprawa gruntująca– charakteryzująca się dobrą przyczepnością, dobrym kryciem oraz 

dużą zdolnością penetracji. Wodo- i mrozoodporna, paro przepuszczalna, zmniejsza 
chłonność podłoża oraz powodująca optymalną przyczepność warstwy nawierzchniowej. 
Odporna na działanie alkaliów. Użytkowanie powierzchni max po 24 godzinach. Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
Mocowanie płyt styropianowych 

Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi 
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również 
na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały.  

Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych 
lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając 
jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. 
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt ( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one 
jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany, z pominięciem 
narożników budynków. W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie 
powinno być kleju. 
 
Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 
ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku. 
Nakładanie kleju 

Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, 
wzdłuż obrzeża.  Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz 
grubość warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z 
podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast 3 punkty po 
środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można 
wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych 
wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. Duża 
wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie 
wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych 
dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. W takim przypadku przed 
szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok 
należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 3 dni, przy czym 



ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc 
(ciemne plamy na elewacji). W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm . Ilość masy klejącej i 
grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze 
ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na 
płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż 
po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 
mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego. 
 
Wykonanie warstwy zbrojeniowej siatką 

Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed 
wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy zatopić w zaprawie szpachlowej pod kątem 
45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne) . 
Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. 
Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych 
należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych w 
zaprawie klejowej. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można 
przystąpić nie później niż po 14 dniach od ich przyklejenia. 
W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast 
tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie 
wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być 
widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie 
pasy tkaniny  należy układać na zakład co najmniej 10cm. 
Na wszystkich narożnikach zewnętrznych zastosować narożniki z siatką zbrojącą . 
W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy 
siatki zbrojącej do wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę 
pancerną układa się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się 
standardową warstwę zbrojoną. 
 
Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego 
 

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 
wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk 
cienkowarstwowy.  Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do 
nakładania tynku. 

Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, ( 
1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Projektuje się uziarnienie 
1,5mm. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego 
zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach 
roboczych. Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać ruchem kolistym a w 
przypadku tynków o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. 
Projektuje się tynk w postaci baranka. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa 
sztucznego. Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, 
równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między 



wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę 
pracowników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, 
niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i 
hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej 
wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu 
reżimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o 
osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków.  
 
Elementy uzupełniające 

Profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do  
kształtowania dolnej krawędzi powierzchni bez spoinowego systemu ocieplenia, 

Po przygotowaniu podłoża, należy wytrasować powierzchnię elewacji oraz w 
przypadku  występowania w innej płaszczyźnie cokołu ( cokół niezlicowany ) należy 
zastosować listwę cokołową z kapinosem. W tym celu należy wyznaczyć linie z wysokością 
cokołu przy pomocą barwionego sznura. Prostą listwę cokołową należy zamocować w 
płaszczyźnie elewacji za pomocą kołków rozporowych w odstępach 30 cm . Szerokość listwy 
cokołowej zależna jest od grubości materiału termoizolacyjnego . 

Wszystkie elementy budowli narażone na działanie wody kapiącej należy wykończyć 
profilem. Praktycznej ochronie podlegają wówczas nadproża okienne i drzwiowe. 

Profil przyokienny PCV, samoprzylepny, z uszczelką rozprężną i siatką zbrojącą do 
połączenia ocieplenia ze stolarką okienną i drzwiową. 

Narożniki ochronne – elementy z PCV alternatywnie aluminiowe z siatką, wzmacniające 
krawędzie (narożniki budynków, ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 



 
15.5.2. Ściany ocieplone płytami z twardej wełny mineralnej. 

Powyżej 25 metra elewacji docieplenie wykonać warstwą wełny mineralnej gr. 18cm, 
12cm oraz 3cm ( ościeża otworów) stanowiącą warstwę termiczną systemu bezspoinowego. 
System musi posiadać certyfikat zgodności z AT dla danego producenta. System powinien 
być sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ognia. Roboty budowlane układów 
dociepleniowych powinny być wykonane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania ociepleń określonych w instrukcji ITB z 
uwzględnieniem firmowych wytycznych proponowanego systemu. Nie dopuszcza się 
mieszania systemów ociepleń, wykonawca winien realizować konkretny system, posiadający 
certyfikat zgodności z AT. 

 
Wełna mineralna twarda - o gr. 18 cm, 12cm  oraz 3cm,  
Płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji ścian zewnętrznych. 
Stosowana niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych 
murowych. 
Właściwości 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,040 W/mK 
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
Polska Norma   EN 13162:2012+A1:2015 
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0211/09/P: 1390-CPR-0210/09/P 
Atest higieniczny  GUM/199/322/215/2016 
Wymiary 
Długość 1200 mm 
Szerokość 200 mm 
Grubość  180 mm 
Opór cieplny 4,35 m2*K/W 
 
Zaprawa klejowa  

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur 
spustowych przystąpić do przyklejenia odpowiednich płyt ociepleniowych. Wykonać 
tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachy budynku. Sprawdzić skuteczność 
mocowania mechanicznego (wg aprobat technicznych ITB).  

Przed przyklejeniem płyty czyści się szczotką z luźnych cząstek i pyłu, po czym 
szpachluje cienko ich powierzchnię zaprawą klejącą. 

Do przyklejania płyt z wełny mineralnej stosować zaprawę klejącą przeznaczoną do 
klejenia wełny mineralnej.  Dla zapewnienia maksymalnej przyczepności płyty trzeba kleić na 
całej powierzchni w dwóch fazach - tzw. metodą grzebieniową: 
- faza pierwsza - zaprawę klejącą nanosi się na płyty gładką stroną pacy i szpachluje; 
- faza druga - nanosi się drugą warstwę zaprawy klejącej i rozprowadza ją pacą zębatą o 
zębach 12×12 mm równomiernie na całej powierzchni płyty. Zaprawę klejącą nanosi się 
równomiernie na całej powierzchni tak, by uzyskać właściwą przyczepność na całej 
powierzchni płyty. 



Płyty należy przykładać do ściany natychmiast po naniesieniu kleju. Każdą następną 
przykłada się w odległości ok. 2 cm przed przyklejoną poprzednio, a następnie dosuwa do jej 
krawędzi i dokładnie dociska. Płyty należy przyklejać mijankowo, dosuwając ciasno za 
pomocą pacy drewnianej do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku 
zaprawy klejącej trzeba usunąć - tak, by nie była widoczna na stykach płyt. Dzięki takiemu 
sposobowi układania oraz elastyczności płyt lamelowych można całkowicie wyeliminować 
mostki termiczne na stykach 

Mocowanie izolacji cieplnej  
Przyklejanie płyt z wełny mineralnej  
Klej na płyty można nakładać na dwa sposoby: częściowo tzw. metodą „pasmowo-punktową” 
(płyty zwykłe) lub całkowicie (płyty lamelowe, ewentualnie płyty zwykłe ale tylko na 
podłożach odpowiednio równych). W obu przypadkach spodnią powierzchnię płyt należy 
najpierw przeszpachlować cienką warstwą zaprawy, wciśniętej w strukturę wełny na tzw. 
zdarcie, za pomocą krawędzią pacy stalowej. Czynność ta ma za zadanie wstępnie nawilżyć 
włókna wełny mineralnej i poprawić przyczepność. Następnie, w przypadku nakładania 
częściowego, nakłada się właściwą warstwę kleju w postaci pryzmy obwodowej o szerokość 
około 3 - 5 cm wzdłuż krawędzi płyty, oraz 6 - 8 placków o średnicy 8 - 12 cm równomiernie 
na pozostałej powierzchni. Naniesiona w ten sposób zaprawa powinna obejmować co 
najmniej 40 % powierzchni płyty. W przypadku nakładania całkowitego, klej nanosi się na 
całą powierzchnię płyty za pomocą pacy gładkiej a następnie profiluje pacą ząbkowaną 
(wysokość zębów 8 – 12 mm). Po nałożeniu zaprawy na spodnią powierzchnię płyt, zarówno 
zwykłych jak i lamelowych, należy je przyłożyć do podłoża, lekko przesunąć i docisnąć. 
Kolejne płyty układać stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę (pionowe spoiny pomiędzy 
płytami powinny się mijać). Niedopuszczalne jest pozostawianie szczelin pomiędzy 
sąsiadującymi ze sobą płytami ani resztek kleju na ich połączeniu. Na bieżąco należy 
kontrolować uzyskiwaną płaszczyznę, przy pomocy łaty lub długiej poziomicy. Dociskanie i 
korygowanie położenia płyt możliwe jest wyłącznie za pomocą pac drewnianych o 
wyoblonych krawędziach. 

 

Sposób kołkowania - zastosowanie łączników niepanych , metalowych, długość łącznika 
240mm, głębokość osadzenia w murze około 60 mm., ilość  łączników min.8 kołków / m2    

 
Klej i zbrojenie cienkowarstwowe – zaprawa oraz sposób użycia analogicznie jak przy 
płytach styropianowych.  

 
Siatka zbrojeniowa - analogicznie jak przy płytach styropianowych.  

 
Masa tynkarska akrylowa– analogicznie jak przy płytach styropianowych.  

 
Preparat glono i grzybobójczy – analogicznie jak przy płytach styropianowych.  

 
Wyprawa gruntująca– analogicznie jak przy płytach styropianowych.  
 



Prace przygotowawcze - analogicznie jak przy płytach styropianowych.  
 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian - analogicznie jak przy płytach 
styropianowych.  
 
Wykonanie warstwy zbrojeniowej – analogicznie jak przy płytach styropianowych. 
 
15.6. Opis sposobu ocieplenia stropodachu nad wysoką częścią budynku. 

Projektuje się ocieplenie stropodachu nad budynkiem wysokim granulatem ze skalnej 
wełny mineralnej do izolacji termicznej poziomych przestrzeni poddaszy nieużytkowych i 
stropodachów wentylowanych. 
 
Właściwości  
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λobl= 0,040 W/mK 
Gęstość nasypowa 30+/- kg/m3 

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
Polska Norma  PN-EN 14064-1:2012 
Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych 1434-CPR-0148 
Atest Higieniczny GUM/199/322/215/2016 
 
Właściwości użytkowe dla gr. 25cm dla strychów i poddaszy 
Deklarowany poziom oporu cieplnego R – 5,95 m2K/W 
Minimalne pokrycie 7,89 kg/m2 
Minimalna wielkość zużycia worków (worki na 100m2)  - 40 
 

W projekcie przewiduje się ocieplenie stropodachu na części wysokiej budynku. 
Należy wykonać otwory wywiercone lub wycięte  w płytach  dachowych,  przez które będą 
mogły być wprowadzone przewody specjalnych agregatów nasypowych; można wykorzystać 
również istniejące otwory wentylacyjne.  

Prace termoizolacyjne przy stropodachach wentylowanych polegające na 
wdmuchiwaniu granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonane przez uprawnionego 
wykonawcę. Układanie granulowanej wełny mineralnej powinno odbywać się metodą 
wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego. W/w granulat 
wdmuchuje się w przestrzeń stropodachu wentylowanego poprzez wycięte otwory 
technologiczne. 
 W każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co 
najmniej 2 otwory (otworów można wyciąć więcej) – jeden do wdmuchiwania granulatu, a 
drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. Granulat 
winien być rozłożony w miarę możliwości równomiernie na całej powierzchni stropodachu. 
Warstwa izolacji powinna być grubości 25 cm. Gęstość materiału w warstwie izolacyjnej 
wynosić ma 30 kg/m3. 
Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności 
przygotowawczych, takich jak: 



 - wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych (przy wykonywaniu tej czynności 
należy wykorzystać detektor do wykrywania zbrojenia w płytach dachowych). 
 - wycięcie otworów technologiczno-montażowych.  
- sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonana przy 
użyciu podświetlanej lunety obserwacyjnej) 
 - zabezpieczenie przed zalaniem otworów technologiczno- -montażowych.  
 

W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione 
przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia się. Dla 
umożliwienia ułożenia równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchującej 
powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki 
wdmuchującej.  
Uwaga:  
- Prace ociepleniowe należy wykonywać tak, aby nie przykryć lub nie zatkać otworów 
wentylacyjnych stropodachu w ściance attyki jeśli takie otwory występują. Sukcesywnie wraz 
z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację fotograficzną, stanowiącą 
załącznik do protokołu odbioru robót.  
Po ułożeniu granulatu należy wykonać czynności końcowe: - zaślepić otwory technologiczno-
montażowe (np. blachą stalową o gr. 5mm). Blacha winna wystawać poza obrys otworu 8 cm. 
- uzupełnić poszycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 
- zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne. 
 - uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy 
kominkach wentylacyjnych.  
- Zabezpieczyć ewentualnie występujące otwory wentylacyjne stropodachu przed dostępem 
ptaków siatką lub kratkami. - naprawić wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie 
wykonywania robót termoizolacyjnyh. 
 
15.7. Opis sposobu ocieplenie stropodachu nad częścią parterową oraz maszynownią 
windy.  

Projektuje się ocieplenie stropodachu nad częścią parterową oraz maszynownią windy  
poprzez położenie izolacji termicznej z wełny mineralnej o grubości 25 cm oraz wykonanie 
pokrycia dachu. 
Zastosowano dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej, stosowane jako 
niepalne ocieplenie dachów płaskich bezpośrednio podpowłokowe pokrycia dachowe, 
stosowane w układzie izolacji jednowarstwowym lub wielowarstwowym, zalecane do dachów 
w sposób typowy. Po wykonaniu prac ociepleniowych wykonane zostaną prace remontowe 
pokrycia dachu . Pokrycie dachu papą termozgrzewalną o zwiększonej odporności na ogień.  
 
Właściwości 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ D =0,040 W/mK 

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,45-1,20 kN/m3 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względem dla płyty  ≥ 40MPa 



Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względem dla warstwy wierzchniej płyty        

≥ 70 kPa 

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m2 

Nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu  ≤ 3,0 kg/m2 

Siła ściskająca po obciążeniem punktowym  dającym odkształcenie 5 mm  ≥ 650 N 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni  ≥ 10 kPa 

Stabilność wymiarowania w określonej temp.≤ 1% 

Stabilność wymiarowania w określonych warunkach temperaturowych (70°C)  

i wilgotnościowych (90%) ≤ 1% 

Klasa reakcji na ogień    A1 wyrób 

Polska Norma      EN13162:2012+A1:2015 

Klasyfikacja ogniowa REI 15/45   1984/12/R28NP 

Wymiary  
Długość 2000 mm 
Szerokość  1200mm  
Grubość 250 mm 
Opór cieplny 6,55 m2*K/W 
 
Prace przygotowawcze 
Należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać przeglądu, sprawdzić czy nie ma uszkodzeń 
miejscowych istniejącego pokrycia. Należy zdemontować instalację odgromową oraz 
istniejące obróbki blacharskie, wywietrzaki dachowe,  przygotować podłoże – oczyścić, 
wyrównać, osuszyć, pozbyć się zanieczyszczeń. 

Suche podłoże zagruntować środkiem bitumicznym gruntującym, w celu zapewnienia 
przyczepności. Zagruntowane podłoże ma na celu odtłuszczenie powierzchni o usunięcie 
ewentualnego pyłu i kurzu, który może wpływać negatywnie na przyczepność kleju. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów dachu i na tej podstawie precyzyjnie 
rozplanować rozmieszczenie poszczególnych płyt z wełny skalnej na powierzchni dachu. 

Podczas wykonywania robót termoizolacyjnych należy stosować się do zasad sztuki 
budowlanej.  
 
Układanie płyt z twardej wełny skalnej 
Ocieplenie stropodachu projektuje się z płyt z twardej wełny skalnej z dwóch warstwach 
układanej mijankowo lub z jednej układanej bez mostków o grubości sumarycznej materiału 
izolacyjnego równej 25 cm. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze 
sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiednie 
płyty. Do mocowani termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z 
teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju 
dachu, jego strefy oraz wysokości na jakiej się znajduje. Strefa brzegowa połaci dachu to 
obszar zewnętrzny oszerokości 1 m. W obrębie tej strefy wyznacza się obszar największego 



obciążenia wiatrem. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. 
Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, a w strefie brzegowej 6, a w strefie 
środkowej 4 szt. na 1 m2. 

Mocowanie płyt z twardej wełny skalnej można wykonać również za pomocą klejów. 
Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do klejenia płyt z twardej wełny mineralnej jest 
odpowiednie przygotowanie podłoża. Musi zostać bardzo dobrze oczyszczona z brudu oraz 
starych nierówności. Należy bezwzględnie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na 
tak zagruntowane podłoże można kleić płyty warstwowe. Klej nanosić pasami o szer. 4 cm 
ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo ok. 6-8 placków na płytę, 
następnie na to układa się płytę oraz dociska, aby klej rozprowadził się po większej 
powierzchni.  
 
Podstawy dachowe 
Aby zamontować nowe wywietrzaki dachowe należy wykonać nowe, podwyższyć istniejące 
żelbetowe podstawy dachowe. Podwyższenie wykonać poprzez podmurowanie na wysokość 
30cm z cegły ceramicznej pełnej gr. 6cm , na zaprawie cementowo wapiennej.  
 
15.8. Wykonanie pokrycia dachowego – papa odporna na ogień 
 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ocieplany budynek jako średnio wysoki  ZLIII zaliczono do klasy 
odporności pożarowej ” B”. Odporność ogniowa przekrycia dachu dla takiego budynku 
powinna wynosić RE30. Ponadto ze względu na okna w ścianie znajdującej ponad dachem 
niższej części budynku pokrycie dachowe o odległości 8,0m od ściany powinno spełniać ten 
sam warunek. Z tych powodów do wykonania pokrycia dachów w całym budynku 
zastosowano  papę asfaltową  nierozprzestrzeniającą ognia, spełniająca warunek odporności 
ogniowej RE 30.  Papa przeznaczona do wykonania  jednowarstwowych pokryć dachowych 
lub jako warstwa wierzchnią w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa 
modyfikowana SBS z dodatkiem substancji utrudniających palenie. 
 
Na części parterowej oraz nadbudówce zastosować układ hydroizolacji dwu warstwowy.: 
- papa podkładowa, 
- papa wierzchniego krycia 
 
Na części wysokiej budynku zastosować układ hydroizolacji jedno warstwowy. 
- papa wierzchniego krycia 
 
Pokrycie dachu na wysokiej części budynku   
Pokrycie jednowarstwowe 
 
Papa wierzchniego krycia w pokryciu jednowarstwowym 

Papa wierzchniego krycia (jednowarstwowa)PN/EN 13707:2006. Papa modyfikowana 
SBS z dodatkiem substancji utrudniających palenie, na osnowie z włókniny poliestrowo – 
szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej, strona wierzchnia pokryta jest 



gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o 
szerokości min 120mm, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 
 
Dane techniczne: 
Długość:    ≥ 7,0 
Szerokość:    1,00 ± 0,01 m 
Prostoliniowość:   odchyłka:≤ 14mm/7m lub proporcjonalnie dla innych 
Grubość:    4,2±0,2 mm 
Typ osnowy, gramatura:  włóknina poliestrowo-szklana 250 g./m2 
-Średnia gr. asfaltowej powłoki  2,2/3,0 mm 
Giętkość na wałku ø30mm/  -20/+100 °C 
spływność Wodoszczelność   wodoszczelna przy ściskaniu 10kPa 
Wytrzymałości mechaniczne przy rozciąganiu: 
kierunek wzdłuż:   50 ± 10 % 
kierunek w poprzek:   50 ± 10 % 
Odporność na uderzenie:  20000 mm 
Odporność na obciążenia  20 kg 
Przenikanie pary wodnej:  μ = 20 000  
- przyczepność posypki  20 ± 10%  
   
Pokrycie dachu na parterowej części budynku oraz na maszynowni windy.  
Pokrycie dwuwarstwowe 
 
Papa asfaltowa podkładowa 

Papa asfaltowa modyfikowana  SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, strona 
wierzchnia pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest 
drobnoziarnistą posypką mineralną. Papa podkładowa do mocowania mechanicznego, jako 
warstwa podkładowa wodochronnego pokrycia dachowego, w układzie z papą wierzchniego 
krycia  
 
Dane techniczne: 
Długość:    ≥ 15 m 
Szerokość:    1,00 ± 0,01 m 
Prostoliniowość: odchyłka: 20mm/10m lub proporcjonalnie dla innych 

długości 
Grubość:    2,0 ± 0,2 
Wodoszczelność:   wodoszczelna przy ściskaniu 10kPa 
Reakcja no ogień:   klasa E 
Wytrzymałości mechaniczne przy rozciąganiu: 
kierunek wzdłuż:   45 ± 10 % 
kierunek w poprzek:   45 ± 10 % 
Giętkość w niskie temp.:  ≤ /-25 ø 30mm [°C] 
Odporność na spływanie w podwyższonej temp.: ≥ 100°C 
Przenikanie pary wodnej:  μ = 20 000  



 
 
Papa asfaltowa wierzchniego krycia  

Papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z welonu szklanego, strona wierzchnia 
pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony pasek 
folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, do wykonywania warstwy 
wierzchniej wodochronnego pokrycia dachowego, w układzie z papą podkładową. 
 
Dane techniczne 
Długość:   ≥ 7,5 m 
Szerokość:   ≥ 1,00 m 
Prostoliniowość:  odchyłka: ≤ 15mm/7,5 m lub proporcjonalnie dla innych 
Grubość:   4,4 ± 0,2 mm 
Wodoszczelność:  wodoszczelna przy ściskaniu 100 kPa 
Reakcja na ogień:  klasa E 
Wytrzymałości mechaniczne przy rozciąganiu:  
kierunek wzdłuż:   5 ± 3 % 
kierunek w poprzek:   5 ± 3 % 
Giętkość w niskie temp.:  ≤ /-25 ø 30mm [°C] 
Odporność na spływanie w podwyższonej temp.: ≥ 100°C 
Odporność na starzenie sztuczne: -20 ± 5°C 
Odporność na spływanie w podwyższonej temp.: ≥ 100°C 
Przenikanie pary wodnej:  μ = 20 000  
 
Technologia wykonywania pokryć z pap zgrzewalnych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap 
zgrzewalnych należy pamiętać o podstawowych zasadach  które zapewnią prawidłowo 
wykonane pokrycie. 
-  Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż:  
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  
• +5°C w przypadku pap oksydowanych.  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem.  
-  Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
-  Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia oprzyrządowania, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
-  Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną 
dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).  



-  Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy 
(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).  
-  Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
-  Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
 • podłużny 8 cm, 
 • poprzeczny 12-15 cm.  
-  Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
-  W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. 
  
Zasady przygotowywania podłoży 
 Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 
-  wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
-  wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,  
-  podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane,  
-  podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 
asfaltowym,  
     
Podłoża z płyt izolacji termicznej 
 Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem przewidywanych 
nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. 
 Wymagania te spełnione są przez: 



-  płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, np. PSK, PSK 2, 
-  płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą, 
- innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezpośrednie krycie 
papą.  
 
16. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, elementy stalowe. 

Po dociepleniu budynku należy wykonać nowe obróbki blacharskie. Zamontować 
nowe rynny i rury spustowe. Wykonując nowe podłączenia rur spustowych należy wykonać 
odsadzki za pomocą kształtek ( kolan) z powodu powiększenia się grubości ściany. Rury 
spustowe prowadzić bezwzględnie poza grubością ściany. Nie dopuszcza się prowadzenia rur 
w ociepleniu.  

Wykonując nowe obróbki blacharskie (np. podokienników, murów attykowych, 
obróbek cokołów, daszków nad drzwiami wejściowymi)  należy je dostosowaćdo nowych 
grubości ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian minimum 4 cm i 
powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wód 
opadowych.  

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni 
przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań obróbki 
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków 
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać 
z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w 
zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Montowane elementy i obróbki maja być w kolorze wg. projektu kolorystyki  

Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową. 
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy obustronnie ocynkowanej powlekanej grubości 
0,5mm.   

Roboty z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej porze 
roku , lecz w temperaturze nie niższej ni -15C°. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
 
17. Oprawy oświetleniowe 
 Na czas robót należy zdemontować istniejące oświetlenie zewnętrzne. Po wykonaniu 
docieplenia należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe wg części graficznej 
opracowania. 
 
18. Okablowania  

Wszystkie okablowania znajdujące się na elewacji należy zabezpieczyć rurami 
karbowanymi. Okablowanie należy schować w warstwie ocieplenia.  
 
19. Balustrady balkonowe 

Balustrady zamontowane w loggi balkonowej od północno wschodniej strony 
budynku należy oczyścić , zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbami do metalu w 
kolorze analogicznym jak elementy stalowe zadaszenia wejścia do budynku.  
 
 
 
 



20. Zabezpieczenie przeciw ptakom dawnej drabiny ewakuacyjnej 
Projektuje się montaż siatki zabezpieczający przed ptakami. Siatka przeciw ptakom 

powinna być odporna na czynniki zewnętrzne takie jak deszcz, śnieg, grad oraz 
promieniowanie UV. Małe oczka siatki powstrzymują ptaki, nie ograniczając przy tym 
przepływu powietrza oraz promieni słonecznych  
Sieci instalowane na specjalnych naciągach z lin stalowych, w efekcie tworzą jednolitą 
estetyczną strukturę nie przykuwającą uwagi i zazwyczaj niezauważalną z odległości kilku 
metrów.  
Elementy montażowe  
Kotwy, W przypadku prostej powierzchni prostokątnej szt. 4. Zalecane użycie kotew z 
dyblem o dł. 100 mm lub zamocowania spiralnego gwintu w komplecie ze śrubą z 
zamkniętym okiem. 
 
Kotwy pośrednie, kotwy o mniejszej wytrzymałości niż kotwy główne średnio jedna kotwa 
ok. 60-100 cm. 
 
Linka stalowa , należy zmierzyć obwód zabezpieczonej powierzchni oraz doliczyć ok. 50 – 
100 cm zapasu. Siatki montowane są na linkach ocynkowanych ø 2 mm. Możliwość 
zastosowania linki ze stali nierdzewnej A4 i kwasoodpornej. 
 
Śruba rzymska,  jedna śruba na jedną siatkę. Śruby ze stali ocynkowanej, nierdzennej A4 lub 
kwasoodpornej. 
 
Zaciski do linki stalowej tulejki zaciskowe służą do połączenia śruby z końcami linki. Zaciski 
wykonane ze stali ocynkowanej, nierdzewnej A4 lub kwasoodpornej, tulejki wykonane z 
aluminium. 
 
Opaski elastyczne lub zszywki do pistoletów ich ilość uzależniona jest od wielkości 
zabezpieczonej powierzchni – standardowo przyjąć 1 łączenie co ok. 10 cm. 
 
Siatka z małym oczkiem - siatka polipropylenowa PP, bezwęzłowa w kolorze czarnym. 
Wielkość oczek 2 x 2 cm, wykonana ze sznurka o grubości 2 mm, odporność na rozdzieranie, 
rozciąganie i uszkodzenia mechaniczne. Warunki atmosferyczne takie jak opady oraz 
ekspozycja na promieniowanie UV nie mogą wpływać na cechy siatki.  
 
Instrukcja montażu siatki ochronnej: 
1. W pierwszej kolejności miejsce, które zostanie osłonięte siatka starannie wyczyścić.  
2. Kotwy: Ilość kotew zależy od kształtu i wielkości zabezpieczonej płaszczyzny. W 
przypadku małego prostokątnego balkonu wystarczą 4 kotwy główne oraz w zależności od 
wielkości odpowiednia ilość kotew mniejszych pośrednich, które montuje się w odległości nie 
większej niż 100 cm od siebie. Podczas doboru kotew należy zwrócić uwagę na to czy 
elewacja posiada docieplenie 
3. Po prawidłowym zainstalowaniu kotew należy odmierzyć odpowiednią ilość linki stalowej 
(doliczając około 50 cm zapasu). Linkę przewlekamy przez wszystkie kotwy. 



4. Na obu końcach linki (prace najlepiej przeprowadzić na wysokości rąk), należy 
zainstalować śrubę rzymską. W tym celu należy linkę przeprowadzić kolejno przez zacisk, 
oko śruby, zacisk; a następnie naprężyć linkę o skręcić nakrętki zacisków. Naprężenie liny 
stalowej uzyskujemy poprzez skręcenie ramy śruby. 
5. Instalacja siatki: Docięty fragment siatki montujemy do linki za pomocą opasek 
zaciskowych lub złączek metalowych. W przypadku montażu za pośrednictwem złączek 
metalowych konieczne jest użycie zaciskacza. Opaski należy montować równomiernie co ok. 
10 cm. 
6. Obcięcie zbędnej ilości: Nadmiar siatki należy obciąć nożyczkami. Siatka po obcięciu nie 
rozplątuje się. 
 
Poniższy rysunek przedstawia montaż siatki przeciw ptakom 

 

 
21. Instalacja odgromowa  

Instalacja odgromowa podłączona do projektowanych uziomów. Uziomy prowadzone 
na ścianie. Należy wykonać na każdym uziomie złącza kontrolne. Instalacja odgromowa jest 
przedmiotem osobnej części opracowania. 

  
22. Drabina ewakuacyjna   
Przewiduje się montaż dwóch drabin ewakuacyjnych. Jednej prowadzącej na dach niższej 
części budynku, drugą na dach maszynowni windy. Drabiny jednobiegowe z koszem 
ochronnym ze stali ocynkowanej. 
Rozstaw obręczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisów 
Szerokość drabiny: 55 cm, przekrój podłużnicy 50 x 25 mm 
Antypoślizgowe szczeble 25 x 34 mm 
Uchwyty  długości 30 cm  
 
23. Montaż i demontaż rusztowań 
 Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 



zgodnie z przeznaczeniem przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest 
umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania usytuowane 
bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, 
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.Stosowanie siatek 
ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.Montaż rusztowań, ich 
eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta oraz  pod 
nadzorem osób do tego upoważnionych.  

Ze względu na charakter prowadzonych prac oraz możliwość stworzenia 
niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi należy wykonać instalacje odgromową rusztowań 
przed ich użytkowaniem. 
 
24. Etapowanie prac 
 Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić stały dostęp do budynku zarówno dla 
pracowników jak i petentów. W związku z tym proponuje się wykonanie w pierwszej 
kolejności remontu bocznego wejścia do budynku wraz z remontem schodów i daszka nad 
wejściem, a dopiero po ich wykonaniu i udostępnieniu wejścia rozpoczęcie prac przy 
rozbudowie schodów i budowie zadaszenia przy wejściu głównym. Należy zabezpieczyć 
dojście do wejścia do budynku poprzez wykonanie tymczasowego zadaszenia oraz 
wygrodzenia strefy robót niedostępnej dla ludzi postronnych.  
 
Uwagi  

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. 
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej 
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na 
wysokości 

Podczas wykonywania fundamentów biegu schodowego należy odkopać znajdujące 
się w pobliżu przyłącze wodociągowe w celu jego zabezpieczenia. Rurę wodociągową 
zabezpieczyć za pomocą dwudzielnej rury osłonowej AROT A PS. Przyjęto rurę osłonową o 
A 110 o średnicy wewnętrznej 100mm. Długość rury 6,0m. Rura jednościenna gładka, 
dzielona wzdłużnie. Kolor niebieski. Łączenie odcinków poprzez przesunięcie połówek 
względem siebie o 50cm.  

Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty platformy pionowej oraz  
fundamentowa zadaszenia od strony północno wschodniej zwrócić szczególną uwagę na 
możliwość natrafienia podczas wykopu na przewody elektryczne biegnące do skrzynki 
przyłączeniowej budynku.  
Dodatkowo należy przemontować istniejące w dachu klapy dymowe oraz dostosować ich 
podstawę do grubości projektowanej izolacji termicznej. 
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