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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Przedmiotem niniejszego opracowania, obejmującego działki nr 2/2, 1/17, 1/18, 1/20, 1/21, 1/28, 1/56  obręb 2.1 w Pucku jest inwestycja 
polegająca przebudowie budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową windy, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
elektrycznej i oświetlenia oraz utwardzenia istniejącego parkingu i likwidacji wiaty.  Budowa będzie prowadzona w sposób umożliwiający 
funkcjonowanie Urzędu Skarbowego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamierzenie budowlane zakłada między innymi przebudowę, 
dostosowanie do przepisów p.poż. oraz budowę windy obsługującej wszystkie kondygnacje, zlokalizowanej przy istniejącym holu głównym, remont 
i przebudowę istniejących pomieszczeń w celu stworzenia nowoczesnego i przyjaznego środowiska pracy oraz wykończenie pomieszczeń na 
wszystkich piętrach.

Zestawienie powierzchni i pomieszczeń

 Powierzchnia zabudowy 1 110,00 m2

 Powierzchnia całkowita budynku 2 674,5 m2

 Powierzchnia użytkowa budynku 1884,61 m2

 Powierzchnia ruchu budynku 642,86 m2

 Powierzchnia usługowa budynku 131,72 m2

 Kubatura budynku 12 158,35 m3

 Wysokość budynku 11,3 m

 Długość budynku 72,7 m

 Szerokość budynku 14,8 m

 Ilość kondygnacji nadziemnych 3 

Ilość kondygnacji podziemnych 0 

Liczba klatek schodowych 2

Przedmiotem niniejszego opracowania, obejmującego działki nr 2/2, 1/17, 1/18, 1/20, 1/21, 1/28, 1/56  obręb 2.1 w Pucku jest inwestycja 
polegająca przebudowie budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową windy, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
elektrycznej i oświetlenia oraz utwardzenia istniejącego parkingu i likwidacji wiaty.  Budowa będzie prowadzona w sposób umożliwiający 
funkcjonowanie Urzędu Skarbowego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamierzenie budowlane zakłada między innymi przebudowę, 
dostosowanie do przepisów p.poż. oraz budowę windy obsługującej wszystkie kondygnacje, zlokalizowanej przy istniejącym holu głównym, remont 
i przebudowę istniejących pomieszczeń w celu stworzenia nowoczesnego i przyjaznego środowiska pracy oraz wykończenie pomieszczeń na 
wszystkich piętrach.

Zestawienie powierzchni i pomieszczeń

 Powierzchnia zabudowy 1 110,00 m2

 Powierzchnia całkowita budynku 2 674,5 m2

 Powierzchnia użytkowa budynku 1884,61 m2

 Powierzchnia ruchu budynku 642,86 m2

 Powierzchnia usługowa budynku 131,72 m2

 Kubatura budynku 12 158,35 m3

 Wysokość budynku 11,3 m

 Długość budynku 72,7 m

 Szerokość budynku 14,8 m

 Ilość kondygnacji nadziemnych 3 

Ilość kondygnacji podziemnych 0 

Liczba klatek schodowych 2
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ETAP 2
Nr ST: E-00.02.01

1.1. Rozdzielnice
Nr ST: E-00.02.01

1.2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych
Nr ST: E-00.02.01

1.3. Przewody i kable
Nr ST: E-00.02.01

1.4. Trasy kablowe
Nr ST: E-00.02.01

1.5. Instalacja odgromowa i uziemiająca
Nr ST: E-00.02.01

1.6. Badania pomontażowe
Nr ST: E-00.02.01

2. INSTALACJE TELETECHNICZNE ETAP 2
Nr ST: E-00.02.02

2.1. Instalacja SSP
Nr ST: E-00.02.02

2.2. Instalacja CCTV
Nr ST: E-00.02.02

2.3. System kontroli dostępu (przejść) i domofonowa
Nr ST: E-00.02.02

2.4. Instalacja SSWiN
Nr ST: E-00.02.02

2.5. System przyzywowy
Nr ST: E-00.02.02

2.6. System videofonowy
Nr ST: E-00.02.02

2.7. Instalacje okablowania strukturalnego
Nr ST: E-00.02.02

2.8. Centrala telefoniczna
Nr ST: E-00.02.02

2.9. Instalacja RTV
Nr ST: E-00.02.02

Razem
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ETAP 2
Nr ST: E-00.02.01

1.1.  Rozdzielnice
Nr ST: E-00.02.01

1 KNR 5-08 0401/10   Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków 
rozporowych plastykowych w podłoźu betonowym

5,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,26

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 4

2 KNR 5-14 0604/01   Mocowanie tabliczek opisowych

5,000  szt

Robocizna  R=0,955

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1337

Materiały

Tabliczki opisowe szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

3 KNNR 5 0405/09   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica TK-1

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Rozdzielnica TK-1 kpl 1

4 KNNR 5 0405/09   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica RK

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Rozdzielnica RK kpl 1

5 KNNR 5 0405/09   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica RG

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Rozdzielnica RG kpl 1

6 KNNR 5 0405/09   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica TP-1

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Rozdzielnica TP-1 kpl 1

7 KNNR 5 0405/09   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica sterowania 
oświetleniem

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Rozdzielnica sterowania oświetleniem kpl 1

1.2.  Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych
Nr ST: E-00.02.01

8 KNNR 5 0502/04   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "A"

67,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "A" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

9 KNNR 5 0502/04   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "B"

8,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "B" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

10 KNNR 5 0502/04   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "C"

131,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "C" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

11 KNNR 5 0502/03   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "D"

3,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "D" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

12 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "D1"

28,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "D1" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

13 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "D2"

12,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "D2" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

14 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "E"

6,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "E" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

15 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "E.4"

35,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.4" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

16 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "E.5"
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

8,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.5" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

17 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "E.6"

3,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.6" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

18 KNNR 5 0301/11   Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - 
mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem 
ślepych otworów w cegle

1.048,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0914

19 KNNR 5 0302/01   Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych 
o średnicy do 60mm

1.081,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,084

Materiały

Puszka 60mm szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

20 KNNR 5 0302/06   Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych 
o średnicy do 80mm - Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami

30,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,495

Materiały

Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

21 KNNR 5 0306/02   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 
1-biegunowego - Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t.

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158

Materiały

Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t. szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

22 KNNR 5 0306/03   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
świecznikowego - Wyłącznik świecznikowy IP20 p.t.

27,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Wyłącznik świecznikowy IP20 p.t. szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

23 KNNR 5 0306/04   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
krzyżowego, 2-biegunowego - Wyłącznik schodowy IP20 p.t.

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,231

Materiały

Wyłącznik schodowy IP20 p.t. szt 1,02
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 2,5

24 KNNR 5 0308/03   Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, 
IP20 p.t.

50,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materiały

Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

25 KNNR 5 0308/03   Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, 
hermetyczne IP44 p.t.

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materiały

Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, hermetyczne IP44 
p.t.

szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

26 KNNR 5 0308/03   Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z kołkiem ochronnym, IP20
p.t.

168,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materiały

Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

27 KNNR 5 0308/03   Zestaw gniazd ZG1

106,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,705

Materiały

Zestaw gniazd ZG1 kpl 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

28 KNR AL-01 0201/01   Czujnik ruchu 180st

10,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materiały

Czujnik ruchu 180st szt 1

29 KNR AL-01 0201/01   Czujnik ruchu 360st

17,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materiały

Czujnik ruchu 360st szt 1

30 KNNR 5 0406/01   Wyłącznik PPOŻ

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Wyłącznik PPOŻ szt 1

1.3.  Przewody i kable
Nr ST: E-00.02.01
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

31 KNNR 5 0204/05   Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 
2x1,5mm2 / 750V

20,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0609

Materiały

Przewód YDYp 2x1,5mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

32 KNNR 5 0204/05   Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 
3x1,5mm2 / 750V

2.980,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0609

Materiały

Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

33 KNNR 5 0204/05   Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 
3x2,5mm2 / 750V

3.910,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0609

Materiały

Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

34 KNNR 5 0204/05   Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 
4x1,5mm2 / 750V

410,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0609

Materiały

Przewód YDYpżo 4x1,5mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

35 KNNR 5 0209/02   Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
do 12,5mm2 - Przewód YDYżo 5x6mm2 / 750V

385,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0457

Materiały

Przewód YDYżo 5x6mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

36 KNNR 5 0209/03   Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył
do 30mm2- Przewód YDYżo 3x10mm2 / 750V

45,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0555

Materiały

Przewód YDYżo 3x10mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

37 KNNR 5 0714/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel NKGS 3x1,5mm2

1.715,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,089

Materiały

Kabel NKGS 3x1,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,005
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Tabela przedmiaru robót Strona 9/33

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044

38 KNNR 5 0714/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel NKGS 3x2,5mm2

175,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,089

Materiały

Kabel NKGS 3x2,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044

39 KNNR 5 0714/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YKY 5x2,5mm2

75,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,089

Materiały

Kabel YKY 5x2,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044

40 KNNR 5 0714/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YKY 5x4mm2

75,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,089

Materiały

Kabel YKY 5x4mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044

41 KNNR 5 0714/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YKY 3x6mm2

150,000  m

Robocizna
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,089

Materiały

Kabel YKY 3x6mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044

42 KNNR 5 0714/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YKY 3x2,5mm2

135,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,089

Materiały

Kabel YKY 3x2,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044

43 KNNR 5 0714/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel YKY 3x1,5mm2

605,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,089

Materiały

Kabel YKY 3x1,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044

44 KNNR 5 0714/02   Układanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez mocowania - Kabel NKGs 5x50mm2

25,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,118

Materiały

Kabel NKGs 5x50mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,007

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

45 KNNR 5 1207/01   Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

1.900,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0798

46 KNNR 5 1208/02   Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

1.900,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525

47 KNNR 5 1209/05.3   Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 60mm 
w ścianach lub stropach ceglanych

60,000  otworów

Robocizna

Robotnicy r-g 0,551

1.4.  Trasy kablowe
Nr ST: E-00.02.01

48 KNR 5-08 0401/07   Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków 
rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym

143,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,11

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2

49 KNNR 5 1101/04   Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do 
gotowego podłoża - 2 mocowania

143,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,131

Materiały

Konstrukcje wsporcze szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

50 KNNR 5 1105/08   Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 
200mm - Koryto kablowe K-200

143,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Koryto kablowe K-200 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

1.5.  Instalacja odgromowa i uziemiająca
Nr ST: E-00.02.01

51 KNNR 5 0601/02   Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych 
nienaprężanych mocowanych na wspornikach klejonych - Drut DFeZn 8mm

210,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,244

Materiały

Drut DFeZn 8mm m 1,04

Wsporniki dachowe szt 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Spawarka m-g 0,034

52 KNR 5-08 0618/01   Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - Złącza krzyżowe

49,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1786

Materiały

Złącza krzyżowe szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

53 KNNR 5 0601/03   Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie 
naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych - Drut DFeZn 8mm
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

60,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,385

Materiały

Drut DFeZn 8mm m 1,04

Wsporniki ścienne szt 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

54 KNNR 5 0405/06   Montaż skrzynek probierczych

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,11

Materiały

Skrzynka probiercza szt 1

55 KNNR 5 0612/06   Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych 
połączonych pręt-płaskownik - Złącze kontrolne ZK

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,449

Materiały

Złącze kontrolne ZK szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

56 KNNR 5 0605/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 
0,60m w gruncie kategorii III - Uziom otokowy - Bednarka FeZn 30x4

61,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,02

Materiały

Bednarka FeZn 30x4 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

57 KNNR 5 0603/02   Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych - 
Bednarka FeZn 30x4 (wyprowadzenie bednarki z uziomu do złącza ZK)

15,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,171

Materiały

Bednarka FeZn 30x4 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Spawarka m-g 0,0855

58 KNNR 5 0406/02   Montaż głównej szyny uziemiającej GSU

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Główna szyna uziemiająca szt 1

59 KNNR 5 0406/01   Montaż lokalnej szyny wyrównawczej LSW

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Lokalna szyna wyrównawcza LSW szt 1

60 KNNR 5 0613/01   Montaż na rurach o średnicy uchwytów uziemiających 
łączonych przez skręcenie - Obchwyty na rury

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,35

Materiały

Obchwyty na rury szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

61 KNNR 5 0202/03   Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych 
jednożyłowych o przekroju do 35mm2 - Przewód DYżo 16mm2

110,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0242

Materiały

Przewód DYżo 16mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

62  Kalkulacja indywidualna  Prace demontażowe instalacji odgromowej

1,000  kpl

1.6.  Badania pomontażowe
Nr ST: E-00.02.01

63 KNNR 5 1301/01   Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 
niskiego napięcia

151,000  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3

64 KNNR 5 1301/02   Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego 
niskiego napięcia

23,000  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76

65 KNNR 5 1304/05   Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5

66 KNNR 5 1304/06   Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar

329,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28

67 KNNR 5 1305/01   Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza 
próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

53,000  próbę

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33

68 KNP 18-13 1301/03   Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego

4,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 18,4

69 KNNR 5 1304/03   Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26

70 KNNR 5 1304/04   Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy 
następny pomiar

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56

71 KNNR 5 1304/01   Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - pierwszy pomiar

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,24

72 KNNR 5 1304/02   Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - za każdy następny pomiar

329,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56

73 KNR 13-21 0301/03   Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy 
kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku - Pomiar oświetlenia 
podstawowego

45,000  kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 1,35

Elektromonterzy gr.III r-g 0,36
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

74 KNR 13-21 0301/04   Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy 
dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska - Pomiar 
oświetlenia podstawowego

30,000  kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,2

Elektromonterzy gr.III r-g 0,05

75 KNR 13-21 0301/03   Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy 
kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku - Pomiar oświetlenia awaryjnego

25,000  kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 1,35

Elektromonterzy gr.III r-g 0,36

76 KNR 13-21 0301/04   Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy 
dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska - Pomiar 
oświetlenia awaryjnego

17,000  kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,2

Elektromonterzy gr.III r-g 0,05

2.  INSTALACJE TELETECHNICZNE ETAP 2
Nr ST: E-00.02.02

2.1.  Instalacja SSP
Nr ST: E-00.02.02

77 KNR AL-01 0101/04   Centrala 2-pętlowa z drukarką systemową i 
wyświetlaczem LCD

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 27,45

Materiały

Centrala 2-pętlowa z drukarką systemową i wyświetlaczem LCD kpl 1

78 KNR AL-01 0401/03   Czujka multisensorowa dymu/ciepła

86,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,42

Materiały

Czujka multisensorowa dymu/ciepła szt 1

79 KNR AL-01 0403/04   Podstawka czujki

86,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33

Materiały

Podstawka czujki szt 1

80 KNR AL-01 0404/05   Wskaźnik zadziałania

22,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,143

Materiały

Wskaźnik zadziałania szt 1

81 KNR AL-01 0402/01   Ręczny ostrzegacz pożaru ROP

13,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6

Materiały

Ręczny ostrzegacz pożaru ROP szt 1

82 KNR AL-01 0113/03   Moduł we/wy – 4 wyjścia

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,14

Materiały

Moduł we/wy – 4 wyjścia szt 1
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

83 KNR AL-01 0113/10   Moduł we/wy – 2 wyjścia, 4 wejścia

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64

Materiały

Moduł we/wy – 2 wyjścia, 4 wejścia szt 1

84 KNR AL-01 0113/10   Moduł we/wy – 1 wyjście, 2 wejścia

21,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64

Materiały

Moduł we/wy – 1 wyjście, 2 wejścia szt 1

85 KNR AL-01 0108/04   Sygnalizator akustyczno-optyczny

10,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4,75

Materiały

Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 1

86 KNNR 5 0303/04   Puszka połączeniowa dla sygnalizatorów, systemu 
oddymiania

21,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,504

Materiały

Puszka połączeniowa dla sygnalizatorów, systemu oddymiania szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

87 KNR AL-01 0112/08   Zasilacz ppoż, 2A

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 8,75

Materiały

Zasilacz ppoż, 2A szt 1

88 KNR AL-01 0112/08   Zasilacz ppoż, 4A

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 8,75

Materiały

Zasilacz ppoż, 4A szt 1

89 KNR AL-01 0109/02   Akumulatory do centrali i zasilaczy, 18Ah

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulatory do centrali i zasilaczy, 18Ah szt 1

90 KNR AL-01 0101/03   Centrala systemu oddymiania, 3 grupy, 16A

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 21,95

Materiały

Centrala systemu oddymiania, 3 grupy, 16A kpl 1

91 KNR AL-01 0101/03   Centrala systemu oddymiania, 2 grupy, 8A

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 21,95

Materiały

Centrala systemu oddymiania, 2 grupy, 8A kpl 1

92 KNR AL-01 0402/01   Przyciski ROP

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6

Materiały

Przyciski ROP szt 1

93 KNR AL-01 0402/01   Przyciski przewietrzania



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 16/33

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6

Materiały

Przyciski przewietrzania szt 1

94 KNR AL-01 0109/02   Akumulator 12Ah

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulator 12Ah szt 1

95 KNR AL-01 0109/02   Akumulator 3,2Ah

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulator 3,2Ah szt 1

96 KNR AL-01 0113/10   Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i 
alarmu

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64

Materiały

Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu szt 1

97 KNR AL-01 0113/10   Moduł impulsowy

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64

Materiały

Moduł impulsowy szt 1

98 KNNR 5 0406/02   Czujnik deszczu i wiatru

2,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Czujnik deszczu i wiatru kpl 1

99 KNR AL-01 0113/10   Moduł przekaźnika do zwalniania blokady drzwi 
napowietrzających

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64

Materiały

Moduł przekaźnika do zwalniania blokady drzwi napowietrzających szt 1

100 KNR AL-01 0101/02   Centrala zamknięć przeciwpożarowych 0,4A

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 17,6

Materiały

Centrala zamknięć przeciwpożarowych 0,4A szt 1

101 KNR AL-01 0304/04   Chwytak elektromagnetyczny łamany

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,87

Materiały

Chwytak elektromagnetyczny łamany szt 1

102 KNR AL-01 0304/04   Zwora płytkowa drzwiowa

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,87

Materiały

Zwora płytkowa drzwiowa szt 1

103 KNNR 5 0205/02   Przewód pętlowy YnTKSYekw 1x2x1,0

1.250,000  m

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód YnTKSYekw 1x2x1,0 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

104 KNNR 5 0205/02   Przewód HDGs 3x2,5mm2 PH90

320,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód HDGs 3x2,5mm2 PH90 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

105 KNNR 5 0205/02   Przewód HTKSH 4x2x0,8

120,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód HTKSH 4x2x0,8 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

106 KNNR 5 0205/02   Przewód HTKSH 1x2x0,8

120,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód HTKSH 1x2x0,8 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

107 KNNR 5 0205/02   Przewód YnTKSY 3x2x0,8

10,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód YnTKSY 3x2x0,8 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

108 KNNR 5 0205/02   Przewód OMY 2x1mm2

60,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.2.  Instalacja CCTV
Nr ST: E-00.02.02

109 KNR AL-01 0503/04   Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy, obsługa kamer HD

2,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,87

Materiały

Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy, obsługa kamer HD szt 1

110 KNNR 5 0406/01   Dysk twardy 6TB do rejestratora

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Dysk twardy 6TB do rejestratora szt 1

111 KNR AL-01 0701/01   Komputer PC (karta graficzna 2 wyjścia VGA/DVI) z 
systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 33,7
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Komputer PC (karta graficzna 2 wyjścia VGA/DVI) z systemem operacyjnym i 
oprogramowaniem antywirusowym

kpl 1

112 KNR AL-01 0501/03   Monitor LCD 23”

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,93

Materiały

Monitor LCD 23” szt 1

113 KNR AL-01 0501/01   Kamera kopułkowa wewnętrzna 1080p, IR LED, 
obiektyw 2,8-12mm

15,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,36

Materiały

Kamera kopułkowa wewnętrzna 1080p, IR LED, obiektyw 2,8-12mm szt 1

114 KNR AL-01 0501/02   Kamera tubowa zewnętrzna 1080p, IR LED 60m, IP66, 
obiektyw 2,8-12mm

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 9,25

Materiały

Kamera tubowa zewnętrzna 1080p, IR LED 60m, IP66, obiektyw 2,8-12mm szt 1

115 KNR AL-01 0112/08   Zasilacz awaryjny UPS 3000VA

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 8,75

Materiały

Zasilacz awaryjny UPS 3000VA szt 1

116 KNNR 5 0406/01   Konwerter koncentryk-skrętka – kpl. 2 szt.

31,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Konwerter koncentryk-skrętka – kpl. 2 szt. szt 1

117 KNR AL-01 0112/07   Zasilacz buforowy 16-wyjściowy

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 7,37

Materiały

Zasilacz buforowy 16-wyjściowy szt 1

118 KNR AL-01 0109/02   Akumulator 65Ah

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulator 65Ah szt 1

119 KNR AL-01 0109/02   Akumulator 18Ah

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulator 18Ah szt 1

120 KNR AT-15 0109/03   Szafa rack 12U 600x600 wisząca, drzwi szklane

1,000  kpl

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 0,29

Monter-instalator gr. V r-g 0,29

Materiały

Szafa rack 12U 600x600 wisząca, drzwi szklane kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

121 KNNR 5 0205/02   Przewód UTP kat. 5e
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

970,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód UTP kat. 5e m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

122 KNNR 5 0205/02   Przewód OMY 2x1mm2

849,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

123 KNNR 5 0102/06   Rura elektroinstalacyjna fi20mm

60,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0714

Materiały

Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.3.  System kontroli dostępu (przejść) i domofonowa
Nr ST: E-00.02.02

124 KNR AL-01 0101/03   Centrala systemu kontroli dostępu, wbudowany interfejs 
komunikacyjny TCP/IP

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 21,95

Materiały

Centrala systemu kontroli dostępu, wbudowany interfejs komunikacyjny TCP/IP szt 1

125 KNR AL-01 0114/04   Obudowa metalowa wyposażona w transformator 40VA, 
kontakt antysabotażowy oraz szynę DIN

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,923

Materiały

Obudowa metalowa wyposażona w transformator 40VA, kontakt 
antysabotażowy oraz szynę DIN

kpl 1

126 KNR AL-01 0304/01   Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w 
obudowach metalowych

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,43

Materiały

Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w obudowach metalowych szt 1

127 KNNR 5 0406/01   Programator kart zbliżeniowych

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Programator kart zbliżeniowych szt 1

128 KNR AL-01 0301/02   Kontroler drzwi

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 5,78

Materiały

Kontroler drzwi szt 1

129 KNR AL-01 0301/02   Czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56MHz

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 5,78

Materiały

Czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56MHz szt 1
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

130 KNR AL-01 0402/02   Przycisk wyjścia typu NC/NO

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9

Materiały

Przycisk wyjścia typu NC/NO szt 1

131 KNR AL-01 0402/02   Awaryjny przycisk wyjścia

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9

Materiały

Awaryjny przycisk wyjścia szt 1

132 KNR AL-01 0109/02   Akumulator 7,2Ah, 12VDC

14,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulator 7,2Ah, 12VDC szt 1

133 KNR AL-01 0304/01   Elektrozaczep rewersyjny 12VDC

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,43

Materiały

Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt 1

134  Kalkulacja indywidualna  Karta zbliżeniowa, Mifare 13,56MHz

200,000  szt

Materiały

Karta zbliżeniowa, Mifare 13,56MHz szt 1

135 KNNR 5 0205/02   Przewód UTP kat. 5e

240,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód UTP kat. 5e m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

136 KNNR 5 0205/02   Przewód OMY 2x1mm2

70,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

137 KNNR 5 0102/06   Rura elektroinstalacyjna fi20mm

40,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0714

Materiały

Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.4.  Instalacja SSWiN
Nr ST: E-00.02.02

138 KNR AL-01 0101/04   Centrala alarmowa do 128 wejść, 32 obszary

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 27,45

Materiały

Centrala alarmowa do 128 wejść, 32 obszary szt 1

139 KNR AL-01 0113/11   Ethernetowy moduł komunikacyjny

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,14
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Ethernetowy moduł komunikacyjny szt 1

140 KNR AL-01 0114/05   Obudowa do centrali i ekspanderów z transformatorem i 
miejscem na akumulator 18Ah

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,23

Materiały

Obudowa do centrali i ekspanderów z transformatorem i miejscem na 
akumulator 18Ah

szt 1

141 KNR AL-01 0301/03   Manipulator kodowy LCD, 2*16 znaków, 2 wejścia

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 6,39

Materiały

Manipulator kodowy LCD, 2*16 znaków, 2 wejścia szt 1

142 KNR AL-01 0113/11   Ekspander 8 wejść

8,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,14

Materiały

Ekspander 8 wejść szt 1

143 KNR AL-01 0201/01   Czujka ruchu PIR

15,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materiały

Czujka ruchu PIR szt 1

144 KNR AL-01 0203/01   Czujka magnetyczna - kontaktron

27,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14

Materiały

Czujka magnetyczna - kontaktron szt 1

145 KNR AL-01 0108/04   Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4,75

Materiały

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny szt 1

146 KNR AL-01 0108/01   Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materiały

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 1

147 KNR AL-01 0109/02   Akumulator 12VDC, 18Ah

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulator 12VDC, 18Ah szt 1

148 KNNR 5 0205/02   Przewód YTDY 6x0,5mm2

800,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

149 KNNR 5 0102/06   Rura elektroinstalacyjna fi13mm

160,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0714
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Rura elektroinstalacyjna fi13mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.5.  System przyzywowy
Nr ST: E-00.02.02

150 KNNR 5 0406/01   Moduł alarmowy

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Moduł alarmowy szt 1

151 KNNR 5 0406/01   Numerator

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Numerator szt 1

152 KNNR 5 0406/01   Buczek

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Buczek szt 1

153 KNNR 5 0406/01   Kasownik

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Kasownik szt 1

154 KNNR 5 0406/01   Przycisk pociągowy

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Przycisk pociągowy szt 1

155 KNNR 5 0406/01   Przycisk przywoławczy

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Przycisk przywoławczy szt 1

156 KNNR 5 0406/01   Lampka sygnałowa

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Lampka sygnałowa szt 1

157 KNNR 5 0406/01   Zasilacz 24VDC

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Zasilacz 24VDC szt 1

158 KNNR 5 0205/02   Przewód OMY 2x1mm2

90,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

159 KNNR 5 0102/06   Rura elektroinstalacyjna fi20mm

10,000  m
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,0714

Materiały

Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.6.  System videofonowy
Nr ST: E-00.02.02

160 KNR 5-08u1 0400/01   Videodomofon 1-przyciskowy

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Videodomofon 1-przyciskowy szt 1

161 KNR 5-08U1 0400/02   Telefon VoIP

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85

Materiały

Telefon VoIP szt 1

162 KNR AL-01 0112/05   Zasilacz 12VDC z akumulatorem 7Ah

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 4,71

Materiały

Zasilacz 12VDC z akumulatorem 7Ah kpl 1

2.7.  Instalacje okablowania strukturalnego
Nr ST: E-00.02.02

163 KNR AT-15 0109/01   Montaż kompletnej szafy GPD1

1,000  kpl

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 1,2

Monter-instalator gr. V r-g 1,2

Materiały

Szafa GPD1 kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

164 KNR AT-15 0109/01   Montaż kompletnej szafy GPD2

1,000  kpl

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 1,2

Monter-instalator gr. V r-g 1,2

Materiały

Szafa GPD2 kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

165 KNR AT-15 0109/01   Montaż kompletnej szafy GPD3

1,000  kpl

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 1,2

Monter-instalator gr. V r-g 1,2

Materiały

Szafa GPD3 kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

166 KNR AT-15 0107/02   Moduł RJ45, UTP, kat. 6A keystone, biały

234,000  szt

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 0,161

Materiały

Moduł RJ45, UTP, kat. 6A keystone, biały kpl 1
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Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

167 KNR AT-15 0108/05   Adapter kątowy 45x45 do modułów 2xRJ45 keystone

230,000  szt

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 0,013

Materiały

Adapter kątowy 45x45 do modułów 2xRJ45 keystone szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

168 KNR AT-15 0119/02   Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6A, F/FTP, LSOH, szary, 
1,0m

460,000  szt

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 0,081

Materiały

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6A, F/FTP, LSOH, szary, 1,0m szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

169 KNR AT-15 0102/01   Kabel kat. 7A, S/FTP, 1000MHz, LSOH, żółty

12.796,000  m

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 0,0085

Monter-instalator gr. V r-g 0,0085

Materiały

Kabel kat. 7A, S/FTP, 1000MHz, LSOH, żółty m 1,1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

170 KNR 5-08 0401/07   Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków 
rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym

146,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,11

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2

171 KNNR 5 1101/04   

146,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,131

Materiały

Konstrukcje wsporcze szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

172 KNNR 5 1105/08   Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 
200mm - Koryto kablowe K-200

116,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Koryto kablowe K-200 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

173 KNNR 5 1105/08   Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 
200mm - Koryto kablowe K-300

5,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Koryto kablowe K-300 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

174 KNNR 5 1105/08   Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 
200mm - Koryto kablowe K-400

15,000  m
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Koryto kablowe K-400 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

175 KNNR 5 1105/02   Przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych 
prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 400mm - Drabinka kablowe 
D-400

10,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,173

Materiały

Drabinka kablowe D-400 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

176 KNNR 5 0110/04.1   Kanał instalacyjny PCV 100x53mm

900,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,442

Materiały

Kanał instalacyjny PCV 100x53mm m 1,04

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7

Materiały pomocnicze % 2,5

177 KNNR 5 1105/08   Kanał podpodłogowy 190x38mm

17,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Kanał podpodłogowy 190x38mm m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

178 KNNR 5 0405/06   Puszka podłogowa 6 modułów K45

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,11

Materiały

Puszka podłogowa 6 modułów K45 kpl 1

2.8.  Centrala telefoniczna
Nr ST: E-00.02.02

179 KNR AL-01 0101/04   Serwer telekomunikacyjny IP, wersja RACK 19” – 
zasilany napięciem sieciowym 230V wraz z licencją bazową

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 27,45

Materiały

Serwer telekomunikacyjny IP, wersja RACK 19” – zasilany napięciem 
sieciowym 230V wraz z licencją bazową

szt 1

180 KNR AL-01 0113/11   Moduł zapowiedzi głosowych (IVR) dla całego systemu 
wraz z licencją

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,14

Materiały

Moduł zapowiedzi głosowych (IVR) dla całego systemu wraz z licencją szt 1

181 KNR AL-01 0113/11   Moduł VoIP - SIP miejski z interfejsem typu IP wraz z 48 
licencjami na kanał B

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,14

Materiały

Moduł VoIP - SIP miejski z interfejsem typu IP wraz z 48 licencjami na kanał B szt 1

182 KNR AL-01 0113/11   Moduł cyfrowy miejski 8 x ISDN BRA z interfejsem typu
So (2B+D)
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1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,14

Materiały

Moduł cyfrowy miejski 8 x ISDN BRA z interfejsem typu So (2B+D) szt 1

183 KNR AL-01 0113/11   Moduł łączy abonenckich z interfejsem typu a/b wraz z 
licencjami –  do podłączenia abonentów wewnętrznych analogowych

96,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,14

Materiały

Moduł łączy abonenckich z interfejsem typu a/b wraz z licencjami –  do 
podłączenia abonentów wewnętrznych analogowych

szt 1

184 KNR AL-01 0113/11   Moduł łączy abonenckich z interfejsem typu UpoE wraz z
licencjami –  do podłączenia abonentów wewnętrznych cyfrowych systemowych

24,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,14

Materiały

Moduł łączy abonenckich z interfejsem typu UpoE wraz z licencjami –  do 
podłączenia abonentów wewnętrznych cyfrowych systemowych

szt 1

185 KNNR 5 0406/01   Aparat telefoniczny

40,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Aparat telefoniczny szt 1

2.9.  Instalacja RTV
Nr ST: E-00.02.02

186 KNNR 5 0406/02   Antena SAT offset, 1,25m

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Antena SAT offset, 1,25m szt 1

187 KNNR 5 1101/04   Uchwyt ZEZa dla dwóch konwerterów LNB

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,131

Materiały

Uchwyt ZEZa dla dwóch konwerterów LNB szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

188 KNNR 5 0406/02   Uchwyt masztu

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Uchwyt masztu szt 1

189 KNNR 5 0406/02   Antena kierunkowa UHF, DVB-T

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Antena kierunkowa UHF, DVB-T szt 1

190 KNNR 5 0406/02   Antena radiowa dookólna FM

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Antena radiowa dookólna FM szt 1

191 KNNR 5 0406/02   Antena kierunkowa VHF, DAB/DVB-T

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75
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Materiały

Antena kierunkowa VHF, DAB/DVB-T szt 1

192 KNNR 5 0406/02   Konwerter SAT, Quattro

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Konwerter SAT, Quattro szt 1

193 KNNR 5 0406/02   Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szt 1

194 KNNR 5 0406/02   Multiswitch i wzmacniacz wielozakresowy DAB, DVB-T, 
Full HD

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Multiswitch i wzmacniacz wielozakresowy DAB, DVB-T, Full HD szt 1

195 KNR 5-08u1 0600/05   Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o 
średnicy 60mm, z  mechanicznym przygotowaniem podłoża ceglanego

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,175

Materiały

Puszka 60mm szt 1,02

196 KNNR 5 0308/03   Montaż gniazd RTV SAT

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materiały

Gniazdo RTV SAT szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

197 KNNR 5 0406/01   Złącze F

28,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Złącze F szt 1

198 KNNR 5 0205/02   Przewód koncentryczny, Cu, PVC, żyła 1,13mm

50,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód koncentryczny, Cu, PVC, żyła 1,13mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

199 KNNR 5 0205/02   Przewód koncentryczny żelowany, Cu, PE, żyła 1,13mm

200,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód koncentryczny żelowany, Cu, PE, żyła 1,13mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ETAP 2
Nr ST: E-00.02.01

1.1. Rozdzielnice
Nr ST: E-00.02.01

1.2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych
Nr ST: E-00.02.01

1.3. Przewody i kable
Nr ST: E-00.02.01

1.4. Trasy kablowe
Nr ST: E-00.02.01

1.5. Instalacja odgromowa i uziemiająca
Nr ST: E-00.02.01

1.6. Badania pomontażowe
Nr ST: E-00.02.01

2. INSTALACJE TELETECHNICZNE ETAP 2
Nr ST: E-00.02.02

2.1. Instalacja SSP
Nr ST: E-00.02.02

2.2. Instalacja CCTV
Nr ST: E-00.02.02

2.3. System kontroli dostępu (przejść) i domofonowa
Nr ST: E-00.02.02

2.4. Instalacja SSWiN
Nr ST: E-00.02.02

2.5. System przyzywowy
Nr ST: E-00.02.02

2.6. System videofonowy
Nr ST: E-00.02.02

2.7. Instalacje okablowania strukturalnego
Nr ST: E-00.02.02

2.8. Centrala telefoniczna
Nr ST: E-00.02.02

2.9. Instalacja RTV
Nr ST: E-00.02.02

Razem



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie robocizny Strona 29/33

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.III r-g 36,970

2 Elektromonterzy gr.II r-g 33,090

3 Elektromonterzy gr.IV r-g 177,500

4 Monter-instalator gr. V r-g 303,236

5 Robotnicy r-g 4.842,828

Razem 5.393,624
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Adapter kątowy 45x45 do modułów 2xRJ45 keystone szt 230,000

2 Akumulator 12Ah szt 1,000

3 Akumulator 12VDC, 18Ah szt 1,000

4 Akumulator 18Ah szt 2,000

5 Akumulator 3,2Ah szt 1,000

6 Akumulator 65Ah szt 1,000

7 Akumulator 7,2Ah, 12VDC szt 14,000

8 Akumulatory do centrali i zasilaczy, 18Ah szt 4,000

9 Antena kierunkowa UHF, DVB-T szt 1,000

10 Antena kierunkowa VHF, DAB/DVB-T szt 1,000

11 Antena radiowa dookólna FM szt 1,000

12 Antena SAT offset, 1,25m szt 1,000

13 Aparat telefoniczny szt 40,000

14 Awaryjny przycisk wyjścia szt 6,000

15 Bednarka FeZn 30x4 m 79,040

16 Buczek szt 1,000

17 Centrala 2-pętlowa z drukarką systemową i wyświetlaczem LCD kpl 1,000

18 Centrala alarmowa do 128 wejść, 32 obszary szt 1,000

19 Centrala systemu kontroli dostępu, wbudowany interfejs komunikacyjny TCP/IP szt 1,000

20 Centrala systemu oddymiania, 2 grupy, 8A kpl 1,000

21 Centrala systemu oddymiania, 3 grupy, 16A kpl 1,000

22 Centrala zamknięć przeciwpożarowych 0,4A szt 4,000

23 Chwytak elektromagnetyczny łamany szt 4,000

24 Czujka magnetyczna - kontaktron szt 27,000

25 Czujka multisensorowa dymu/ciepła szt 86,000

26 Czujka ruchu PIR szt 15,000

27 Czujnik deszczu i wiatru kpl 2,000

28 Czujnik ruchu 180st szt 10,000

29 Czujnik ruchu 360st szt 17,000

30 Czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56MHz szt 6,000

31 Drabinka kablowe D-400 m 10,000

32 Drut DFeZn 8mm m 280,800

33 Dysk twardy 6TB do rejestratora szt 4,000

34 Ekspander 8 wejść szt 8,000

35 Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt 6,000

36 Ethernetowy moduł komunikacyjny szt 1,000

37 Gniazdo RTV SAT szt 1,020

38 Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 171,360

39 Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, hermetyczne IP44 p.t. szt 5,100

40 Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 51,000

41 Główna szyna uziemiająca szt 1,000

42 Kabel kat. 7A, S/FTP, 1000MHz, LSOH, żółty m 14.075,600

43 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6A, F/FTP, LSOH, szary, 1,0m szt 460,000

44 Kabel NKGS 3x1,5mm2 m 1.783,600

45 Kabel NKGS 3x2,5mm2 m 182,000

46 Kabel NKGs 5x50mm2 m 26,000

47 Kabel YKY 3x1,5mm2 m 629,200

48 Kabel YKY 3x2,5mm2 m 140,400

49 Kabel YKY 3x6mm2 m 156,000

50 Kabel YKY 5x2,5mm2 m 78,000

51 Kabel YKY 5x4mm2 m 78,000

52 Kamera kopułkowa wewnętrzna 1080p, IR LED, obiektyw 2,8-12mm szt 15,000

53 Kamera tubowa zewnętrzna 1080p, IR LED 60m, IP66, obiektyw 2,8-12mm szt 5,000

54 Kanał instalacyjny PCV 100x53mm m 936,000

55 Kanał podpodłogowy 190x38mm m 17,000

56 Karta zbliżeniowa, Mifare 13,56MHz szt 200,000

57 Kasownik szt 1,000

58 Komputer PC (karta graficzna 2 wyjścia VGA/DVI) z systemem operacyjnym i 
oprogramowaniem antywirusowym

kpl 1,000

59 Konstrukcje wsporcze szt 289,000

60 Kontroler drzwi szt 6,000

61 Konwerter koncentryk-skrętka – kpl. 2 szt. szt 31,000

62 Konwerter SAT, Quattro szt 2,000

63 Koryto kablowe K-200 m 259,000
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

64 Koryto kablowe K-300 m 5,000

65 Koryto kablowe K-400 m 15,000

66 Kołki rozporowe plastykowe szt 3.028,000

67 Lampka sygnałowa szt 1,000

68 Lokalna szyna wyrównawcza LSW szt 4,000

69 Manipulator kodowy LCD, 2*16 znaków, 2 wejścia szt 3,000

70 Moduł alarmowy szt 1,000

71 Moduł cyfrowy miejski 8 x ISDN BRA z interfejsem typu So (2B+D) szt 1,000

72 Moduł impulsowy szt 2,000

73 Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu szt 1,000

74 Moduł przekaźnika do zwalniania blokady drzwi napowietrzających szt 5,000

75 Moduł RJ45, UTP, kat. 6A keystone, biały kpl 234,000

76 Moduł VoIP - SIP miejski z interfejsem typu IP wraz z 48 licencjami na kanał B szt 1,000

77 Moduł we/wy – 1 wyjście, 2 wejścia szt 21,000

78 Moduł we/wy – 2 wyjścia, 4 wejścia szt 2,000

79 Moduł we/wy – 4 wyjścia szt 1,000

80 Moduł zapowiedzi głosowych (IVR) dla całego systemu wraz z licencją szt 1,000

81 Moduł łączy abonenckich z interfejsem typu a/b wraz z licencjami –  do podłączenia 
abonentów wewnętrznych analogowych

szt 96,000

82 Moduł łączy abonenckich z interfejsem typu UpoE wraz z licencjami –  do 
podłączenia abonentów wewnętrznych cyfrowych systemowych

szt 24,000

83 Monitor LCD 23” szt 2,000

84 Multiswitch i wzmacniacz wielozakresowy DAB, DVB-T, Full HD szt 1,000

85 Numerator szt 1,000

86 Obchwyty na rury szt 3,000

87 Obudowa do centrali i ekspanderów z transformatorem i miejscem na akumulator 
18Ah

szt 2,000

88 Obudowa metalowa wyposażona w transformator 40VA, kontakt antysabotażowy 
oraz szynę DIN

kpl 1,000

89 Opaski kablowe OKi szt 147,750

90 Oprawa oświetleniowa oznaczona "A" kpl 67,000

91 Oprawa oświetleniowa oznaczona "B" kpl 8,000

92 Oprawa oświetleniowa oznaczona "C" kpl 131,000

93 Oprawa oświetleniowa oznaczona "D" kpl 3,000

94 Oprawa oświetleniowa oznaczona "D1" kpl 28,000

95 Oprawa oświetleniowa oznaczona "D2" kpl 12,000

96 Oprawa oświetleniowa oznaczona "E" kpl 6,000

97 Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.4" kpl 35,000

98 Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.5" kpl 8,000

99 Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.6" kpl 3,000

100 Podstawka czujki szt 86,000

101 Programator kart zbliżeniowych szt 1,000

102 Przewód DYżo 16mm2 m 114,400

103 Przewód HDGs 3x2,5mm2 PH90 m 332,800

104 Przewód HTKSH 1x2x0,8 m 124,800

105 Przewód HTKSH 4x2x0,8 m 124,800

106 Przewód koncentryczny żelowany, Cu, PE, żyła 1,13mm m 208,000

107 Przewód koncentryczny, Cu, PVC, żyła 1,13mm m 52,000

108 Przewód OMY 2x1mm2 m 1.943,760

109 Przewód UTP kat. 5e m 1.258,400

110 Przewód YDYp 2x1,5mm2 / 750V m 20,800

111 Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V m 3.099,200

112 Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V m 4.066,400

113 Przewód YDYpżo 4x1,5mm2 / 750V m 426,400

114 Przewód YDYżo 3x10mm2 / 750V m 46,800

115 Przewód YDYżo 5x6mm2 / 750V m 400,400

116 Przewód YnTKSY 3x2x0,8 m 10,400

117 Przewód YnTKSYekw 1x2x1,0 m 1.300,000

118 Przycisk pociągowy szt 1,000

119 Przycisk przywoławczy szt 1,000

120 Przycisk wyjścia typu NC/NO szt 6,000

121 Przyciski przewietrzania szt 1,000

122 Przyciski ROP szt 3,000

123 Puszka 60mm szt 1.103,640
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124 Puszka podłogowa 6 modułów K45 kpl 7,000

125 Puszka połączeniowa dla sygnalizatorów, systemu oddymiania szt 21,420

126 Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami szt 30,600

127 Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy, obsługa kamer HD szt 2,000

128 Rozdzielnica RG kpl 1,000

129 Rozdzielnica RK kpl 1,000

130 Rozdzielnica sterowania oświetleniem kpl 1,000

131 Rozdzielnica TK-1 kpl 1,000

132 Rozdzielnica TP-1 kpl 1,000

133 Rura elektroinstalacyjna fi13mm m 166,400

134 Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 114,400

135 Ręczny ostrzegacz pożaru ROP szt 13,000

136 Serwer telekomunikacyjny IP, wersja RACK 19” – zasilany napięciem sieciowym 
230V wraz z licencją bazową

szt 1,000

137 Skrzynka probiercza szt 5,000

138 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny szt 1,000

139 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 10,000

140 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 4,000

141 Szafa GPD1 kpl 1,000

142 Szafa GPD2 kpl 1,000

143 Szafa GPD3 kpl 1,000

144 Szafa rack 12U 600x600 wisząca, drzwi szklane kpl 1,000

145 Tabliczki opisowe szt 5,000

146 Telefon VoIP szt 1,000

147 Uchwyt masztu szt 1,000

148 Uchwyt ZEZa dla dwóch konwerterów LNB szt 1,000

149 Videodomofon 1-przyciskowy szt 1,000

150 Wazelina techniczna kg 14,825

151 Wskaźnik zadziałania szt 22,000

152 Wsporniki dachowe szt 212,100

153 Wsporniki ścienne szt 60,600

154 Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t. szt 2,040

155 Wyłącznik PPOŻ szt 4,000

156 Wyłącznik schodowy IP20 p.t. szt 1,020

157 Wyłącznik świecznikowy IP20 p.t. szt 27,540

158 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szt 1,000

159 Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w obudowach metalowych szt 1,000

160 Zasilacz 12VDC z akumulatorem 7Ah kpl 1,000

161 Zasilacz 24VDC szt 1,000

162 Zasilacz awaryjny UPS 3000VA szt 1,000

163 Zasilacz buforowy 16-wyjściowy szt 2,000

164 Zasilacz ppoż, 2A szt 1,000

165 Zasilacz ppoż, 4A szt 1,000

166 Zestaw gniazd ZG1 kpl 108,120

167 Zwora płytkowa drzwiowa szt 4,000

168 Złącza krzyżowe szt 49,000

169 Złącze F szt 28,000

170 Złącze kontrolne ZK szt 5,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy m-g 13,002

2 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 13,002

3 Spawarka m-g 8,423

4 Środek transportowy m-g 19,802

5 Żuraw samochodowy m-g 13,002

Razem 67,231


