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Zalacznik Strona 2/26
Przebudowa budynku Urz¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Przedmiotem niniejszego opracowania, obejmujacego dziatki nr 2/2, 1/17, 1/18, 1/20, 1/21, 1/28, 1/56 obreb 2.1 w Pucku jest inwestycja
polegajaca przebudowie budynku Urzgdu Skarbowego wraz z budowa windy, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej, zewngtrznej instalacji
elektrycznej i o§wietlenia oraz utwardzenia istniejacego parkingu i likwidacji wiaty. Budowa begdzie prowadzona w sposob umozliwiajacy
funkcjonowanie Urzgdu Skarbowego w trakcie wykonywania robot budowlanych. Zamierzenie budowlane zaktada migdzy innymi przebudowe,
dostosowanie do przepisow p.poz. oraz budowe windy obstugujacej wszystkie kondygnacje, zlokalizowanej przy istniejacym holu gtéwnym, remont

i przebudowe istniejacych pomieszczen w celu stworzenia nowoczesnego i przyjaznego srodowiska pracy oraz wykonczenie pomieszczen na
wszystkich pigtrach.

Zestawienie powierzchni i pomieszczen

Powierzchnia zabudowy 1 110,00 m2

Powierzchnia catkowita budynku 2 674,5 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku 1884,61 m2

Powierzchnia ruchu budynku 642,86 m2

Powierzchnia ustugowa budynku 131,72 m2

Kubatura budynku 12 158,35 m3

Wysokos¢ budynku 11,3 m

Dlugos¢ budynku 72,7 m

Szeroko$¢ budynku 14,8 m

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Liczba klatek schodowych 2

Przedmiotem niniejszego opracowania, obejmujacego dziatki nr 2/2, 1/17, 1/18, 1/20, 1/21, 1/28, 1/56 obreb 2.1 w Pucku jest inwestycja
polegajaca przebudowie budynku Urzgdu Skarbowego wraz z budowa windy, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej, zewngtrznej instalacji
elektrycznej i o§wietlenia oraz utwardzenia istniejacego parkingu i likwidacji wiaty. Budowa begdzie prowadzona w sposob umozliwiajacy
funkcjonowanie Urzgdu Skarbowego w trakcie wykonywania robot budowlanych. Zamierzenie budowlane zaktada migdzy innymi przebudowe,
dostosowanie do przepisow p.poz. oraz budowe windy obstugujacej wszystkie kondygnacje, zlokalizowanej przy istniejacym holu gtéwnym, remont

i przebudowe istniejacych pomieszczen w celu stworzenia nowoczesnego i przyjaznego srodowiska pracy oraz wykonczenie pomieszczen na
wszystkich pigtrach.

Zestawienie powierzchni i pomieszczen

Powierzchnia zabudowy 1 110,00 m2
Powierzchnia catkowita budynku 2 674,5 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 1884,61 m2
Powierzchnia ruchu budynku 642,86 m2
Powierzchnia ustugowa budynku 131,72 m2
Kubatura budynku 12 158,35 m3

Wysokos¢ budynku 11,3 m

Dlugos$¢ budynku 72,7 m

Szeroko$¢ budynku 14,8 m

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

Liczba klatek schodowych 2
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Tabela elementow scalonych

Strona 3/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji

deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr

Opis robot

Wartos$¢

1.0.

Ilos¢

Wskaznik

—

. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ETAP 1

Nr ST: E-00.02.01

.|Rozdzielnice

Nr ST: E-00.02.01

.|Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

Nr ST: E-00.02.01

.|Przewody i kable

Nr ST: E-00.02.01

.| Trasy kablowe

Nr ST: E-00.02.01

./Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Nr ST: E-00.02.01

.|Badania pomontazowe

Nr ST: E-00.02.01

. INSTALACJE TELETECHNICZNE ETAP 1

Nr ST: E-00.02.02

2.1.

Instalacja SSP
Nr ST: E-00.02.02

2.2.

Instalacja CCTV
Nr ST: E-00.02.02

2.3.

System kontroli dostgpu (przej$é¢) i domofonowa
Nr ST: E-00.02.02

2.4.

Instalacja SSWiN
Nr ST: E-00.02.02

2.5.

System przyzywowy
Nr ST: E-00.02.02

2.6.

Instalacje okablowania strukturalnego
Nr ST: E-00.02.02

2.7.

Instalacja RTV
Nr ST: E-00.02.02

. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Nr ST: E-00.02.01

Razem
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Tabela przedmiaru roboét Strona 4/26
Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ETAP 1
Nr ST: E-00.02.01

1.1. Rozdzielnice
Nr ST: E-00.02.01

1 |KNR 5-08 0401/10 Mechaniczne wykucie 4 otwordéw i osadzenie kotkow
rozporowych plastykowych w podtoZu betonowym

4,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,26
Materialy
Kofki rozporowe plastykowe szt 4

2 |KNR 5-14 0604/01 Mocowanie tabliczek opisowych

4,000 szt
Robocizna R=0,955
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,1337
Materialy
Tabliczki opisowe szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5

3 |[KNNR 5 0405/09 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do
150kg przez przykrecenie do gotowego podtoza - Rozdzielnica TK-2

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
Materialy
Rozdzielnica TK-2 kpl 1

4 |KNNR 5 0405/09 Montaz konstrukeji skrzynek lub rozdzielnic o masie do
150kg przez przykrecenie do gotowego podtoza - Rozdzielnica TK-3

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
Materialy
Rozdzielnica TK-3 kpl 1

5 |KNNR 5 0405/09 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do
150kg przez przykrecenie do gotowego podtoza - Rozdzielnica TP-2

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
Materialy
Rozdzielnica TP-2 kpl 1

6 |KNNR 5 0405/09 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do
150kg przez przykrecenie do gotowego podtoza - Rozdzielnica TP-3

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
Materialy
Rozdzielnica TP-3 kpl 1

1.2. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych
Nr ST: E-00.02.01

7 |KNNR 5 0502/04 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa o$wietleniowa
oznaczona "A"

33,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92
Materialy
Oprawa o$wietleniowa oznaczona "A" kpl 1
Materialy pomocnicze % 2,5

8 |KNNR 5 0502/04 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa o$wietleniowa
oznaczona "C"

132,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92
Materialy
Oprawa o$wietleniowa oznaczona "C" kpl 1

Materialy pomocnicze % 2,5
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Tabela przedmiaru roboét Strona 5/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢

9 |KNNR 5 0502/03 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa o$wietleniowa
oznaczona "D"

35,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74
Materialy
Oprawa o$wietleniowa oznaczona "D" kpl 1
Materialy pomocnicze % 2,5

10 |KNNR 5 0502/02 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa o$wietleniowa
oznaczona "D1"

8,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materialy
Oprawa o$wietleniowa oznaczona "D1" kpl 1
Materialy pomocnicze % 2,5

11 |KNNR 5 0502/02 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa o$wietleniowa
oznaczona "D2"

4,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materialy
Oprawa o$wietleniowa oznaczona "D2" kpl 1
Materialy pomocnicze % 2,5

12 |KNNR 5 0502/02 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa o$wietleniowa
oznaczona "E"

5,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materialy
Oprawa o$wietleniowa oznaczona "E" kpl 1
Materialy pomocnicze % 2,5

13 |KNNR 5 0502/02 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa o$wietleniowa
oznaczona "E.4"

21,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materialy
Oprawa o$wietleniowa oznaczona "E.4" kpl 1
Materialy pomocnicze % 2,5

14 |KNNR 5 0502/02 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa o$wietleniowa
oznaczona "E.5"

2,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materialy
Oprawa o$wietleniowa oznaczona "E.5" kpl 1
Materialy pomocnicze % 2,5

15 |KNNR 50502/02 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa o$wietleniowa
oznaczona "E.6"

2,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materialy
Oprawa o$wietleniowa oznaczona "E.6" kpl 1

Materialy pomocnicze % 2,5
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Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢

16 |KNNR 50301/11 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny -
mocowanie osprz¢tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
$lepych otworow w cegle

329,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0914
17 |KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych
o $rednicy do 60mm

291,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Puszka 60mm szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5

18 |KNNR 50302/06 Montaz puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych
o $rednicy do 80mm - Puszka rozgatezna 80mm z pokrywka i zaciskami

38,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,495
Materialy
Puszka rozgatezna 80mm z pokrywka i zaciskami szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5

19 |KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku
1-biegunowego - Wylacznik 1- bieg. IP20 p.t.

5,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materialy
Wytacznik 1- bieg. IP20 p.t. szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5

20 |KNNR 50306/03 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika
$wiecznikowego - Wylacznik $wiecznikowy IP20 p.t.

30,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Wytacznik $wiecznikowy IP20 p.t. szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5

21 |KNNR 50306/04 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika
krzyzowego, 2-biegunowego - Wytacznik schodowy IP20 p.t.

3,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materialy
Wytacznik schodowy IP20 p.t. szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5

22 |KNNR 50308/03 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych 2-biegunowych do
10A/2,5mm?2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kotkiem ochronnym,

IP20 p.t.

47,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,341
Materialy
Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kotkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5

23 |KNNR 50308/03 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych 2-biegunowych do
10A/2,5mm?2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kotkiem ochronnym,
hermetyczne [P44 p.t.
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Tabela przedmiaru roboét Strona 7/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
2,000 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materialy

Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kotkiem ochronnym, hermetyczne IP44 | szt 1,02

p.t.

Materialy pomocnicze % 2,5

24 |KNNR 50308/03 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych przelotowych podwojnych 2-biegunowych do
10A/2,5mm?2 - Gniazdo wtyczkowe 230V podwdjne z kotkiem ochronnym, IP20

pt.
2,000 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materialy

Gniazdo wtyczkowe 230V podwdjne z kotkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 1,02

Materialy pomocnicze % 2,5

25 |KNNR 50308/03 Zestaw gniazd ZGl

100,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,705
Materialy
Zestaw gniazd ZGl kpl 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5

26 |KNRAL-010201/01 Czujnik ruchu 360st
2,000 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materialy

Czujnik ruchu 360st szt 1

27 |KNNR 50406/01 Wylacznik PPOZ

3,000 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Wylacznik PPOZ szt 1

1.3. Przewody i kable

Nr ST: E-00.02.01

28 |KNNR 50204/05 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 na podtozu innym niz betonowe - Przewod YDYp
2x1,5mm2 / 750V

50,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0609
Materialy
Przewdd YDYp 2x1,5mm2 / 750V m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

29 |KNNR 50204/05 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 na podfozu innym niz betonowe - Przewod YDYpzo
3x1,5mm2 / 750V

2.450,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0609
Materialy
Przewdd YDYpzo 3x1,5mm?2 / 750V m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

30 |KNNR 50204/05 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 na podfozu innym niz betonowe - Przewod YDYpzo
3x2,5mm2 / 750V

1.510,000 m

Robocizna
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Tabela przedmiaru roboét Strona 8/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 0,0609
Materialy
Przewdd YDYpzo 3x2,5mm?2 / 750V m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

31 |KNNR 50204/05 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm2 na podfozu innym niz betonowe - Przewod YDYpzo
4x1,5mm?2 / 750V

300,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0609
Materialy
Przewdd YDYpzo 4x1,5mm?2 / 750V m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

32 |KNNR 50714/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel NKGS 3x1,5mm2

210,000 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,089
Materialy

Kabel NKGS 3x1,5mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,005
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044

33 |KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

1.500,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798
34 |KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1.500,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0525

35 |KNNR 5 1209/05.3 Przebijanie otworow diugosci do 1cegly i $rednicy 60mm
w $cianach lub stropach ceglanych

45,000 otworow
Robocizna
Robotnicy r-g 0,551

1.4. Trasy kablowe
Nr ST: E-00.02.01

36 |KNR 5-08 0401/07 Mechaniczne wykucie 2 otwordéw i osadzenie kotkow
rozporowych plastykowych w podtozu ceglanym

84,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,11
Materialy
Koftki rozporowe plastykowe szt 2

37 |KNNR 51101/04 Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 2kg do
gotowego podtoza - 2 mocowania

84,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,131
Materialy
Konstrukcje wsporcze szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5

38 |KNNR 5 1105/08 Przykrecanie do gotowych otwordw korytek o szerokosci do
200mm - Koryto kablowe K-200




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru roboét Strona 9/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
84,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Koryto kablowe K-200 m 1
Materialy pomocnicze % 2,5

1.5. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Nr ST: E-00.02.01

39 |KNNR 50601/02 Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw poziomych
nienaprezanych mocowanych na wspornikach klejonych - Drut DFeZn 8mm

350,000 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,244
Materialy

Drut DFeZn 8mm m 1,04
Wsporniki dachowe szt 1,01
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet

Spawarka m-g 0,034

40 |KNR 5-08 0618/01 %Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca
ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych - Ztacza krzyzowe

96,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,1786
Materialy
ZYacza krzyzowe szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5

41 |KNNR 50601/03 Montaz instalacji odgromowej z przewodoéw pionowych nie
napre¢zanych mocowanych na wspornikach obsadzanych - Drut DFeZn 8mm

84,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,385
Materialy
Drut DFeZn 8mm m 1,04
Wsporniki §cienne szt 1,01
Materialy pomocnicze % 2,5

42 |KNNR 5 0405/06 Montaz skrzynek probierczych

7,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,11
Materialy
Skrzynka probiercza szt 1

43 |KNNR 50612/06 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych
potaczonych pret-ptaskownik - Ztacze kontrolne ZK

7,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,449
Materialy
Z¥acze kontrolne ZK szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5

44 |KNNR 5 0605/02 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do
0,60m w gruncie kategorii III - Uziom otokowy - Bednarka FeZn 30x4

104,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Bednarka FeZn 30x4 m 1,04

Materialy pomocnicze % 2,5
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
45 |KNNR 50603/02 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych -
Bednarka FeZn 30x4 (wyprowadzenie bednarki z uziomu do zlacza ZK)
21,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,171
Materialy
Bednarka FeZn 30x4 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka m-g 0,0855
46 |KNNR 5 0406/01 Montaz lokalnej szyny wyréwnawczej LSW
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Lokalna szyna wyrownawcza LSW szt 1
47 |KNNR 50202/03 Uktadanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych
jednozytowych o przekroju do 35mm?2 - Przewdd DYzo 16mm?2
100,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0242
Materialy
Przewdd DYZo 16mm2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
48 | Kalkulacja indywidualna Prace demontazowe instalacji odgromowej
1,000 kpl
1.6. Badania pomontazowe
Nr ST: E-00.02.01
49 |KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego
niskiego napigcia
150,000 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3
50 |KNNR 51301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego
niskiego napigcia
15,000 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
51 |KNNR 5 1304/05 Pomiary skutecznos$ci zerowania - pierwszy pomiar
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
52 |KNNR 5 1304/06 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastgpny pomiar
151,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
53 |KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza
proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
45,000 probe
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
54 |KNP 18-13 1301/03 Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego
4,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 18,4
55 |KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26
56 |KNNR 5 1304/04 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za kazdy

nastgpny pomiar
6,000 szt
Robocizna
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Przebudowa budynku Urz¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 0,56
57 |KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
roboczego - pierwszy pomiar
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24
58 |KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
roboczego - za kazdy nastgpny pomiar
151,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56
59 |KNR 13-21 0301/03 Pomiar fotometryczny nat¢zenia o$wietlenia - pierwszy
kpl.5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku - Pomiar o§wietlenia
podstawowego
45,000 kpl/pom
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 1,35
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,36
60 |KNR 13-21 0301/04 Pomiar fotometryczny natgzenia o$wietlenia - kazdy
dalszy kpl. pomiaréw dokonywany z tego samego stanowiska - Pomiar
o$wietlenia podstawowego
30,000 kpl/pom
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,2
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,05
61 |KNR 13-21 0301/03 Pomiar fotometryczny nat¢zenia o$wietlenia - pierwszy
kpl.5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku - Pomiar o§wietlenia awaryjnego
25,000 kpl/pom
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 1,35
Elektromonterzy gr.III r-g 0,36
62 |KNR 13-21 0301/04 Pomiar fotometryczny natgzenia o$wietlenia - kazdy
dalszy kpl. pomiaréw dokonywany z tego samego stanowiska - Pomiar
o$wietlenia awaryjnego
18,000 kpl/pom
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,2
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,05
2. INSTALACJE TELETECHNICZNE ETAP 1
Nr ST: E-00.02.02
2.1. Instalacja SSP
Nr ST: E-00.02.02
63 |KNR AL-01 0401/03 Czujka multisensorowa dymu/ciepta
62,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,42
Materialy
Czujka multisensorowa dymu/ciepta szt 1
64 |KNR AL-01 0403/04 Podstawka czujki
62,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
Materialy
Podstawka czujki szt 1
65 |KNR AL-01 0404/05 Wskaznik zadziatania
9,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,143
Materialy
Wskaznik zadziatania szt 1
66 |KNR AL-01 0402/01 Reczny ostrzegacz pozaru ROP
10,000 szt
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Robocizna
Robotnicy
Materialy
Reczny ostrzegacz pozaru ROP

r-g

szt

0,6

67

KNR AL-01 0113/03 Modut we/wy — 4 wyjscia
2,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Modut we/wy — 4 wyjscia

r-g

szt

3,14

68

KNR AL-01 0113/10 Modut we/wy — 2 wyjscia, 4 wejscia
5,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Modut we/wy — 2 wyjscia, 4 wejscia

r-g

szt

2,64

69

KNR AL-01 0113/10 Modut we/wy — 1 wyjscie, 2 wejscia
20,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Modut we/wy — 1 wyjscie, 2 wejscia

r-g

szt

2,64

70

KNR AL-01 0108/04 Sygnalizator akustyczno-optyczny
9,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Sygnalizator akustyczno-optyczny

r-g

szt

4,75

71

KNNR 5 0303/04 Puszka potaczeniowa dla sygnalizatoréw, systemu
oddymiania
10,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Puszka polaczeniowa dla sygnalizatorow, systemu oddymiania
Materialy pomocnicze

szt
%

0,504

1,02
2,5

72

KNR AL-01 0109/02 Akumulatory do centrali i zasilaczy, 18Ah
2,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Akumulatory do centrali i zasilaczy, 18Ah

g

szt

2,5

73

KNR AL-01 0101/03 Centrala systemu oddymiania, 2 grupy, 8A
1,000 kpl

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Centrala systemu oddymiania, 2 grupy, 8A

r-g

kpl

21,95

74

KNR AL-01 0402/01 Przyciski ROP
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Przyciski ROP

r-g

szt

0,6

75

KNR AL-01 0402/01 Przyciski przewietrzania
1,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Przyciski przewietrzania

szt

0,6

76

KNR AL-01 0109/02 Akumulator 12Ah
1,000 szt
Robocizna
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Robotnicy
Materialy
Akumulator 12Ah

r-g

szt

2,5

71

KNR AL-01 0109/02 Akumulator 3,2Ah
1,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Akumulator 3,2Ah

szt

2,5

78

KNR AL-01 0113/10 Modut przekaznika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i
alarmu

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Modut przekaznika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu

szt

2,64

79

KNR AL-01 0113/10 Modut przekaznika do zwalniania blokady drzwi
napowietrzajacych
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Modut przekaznika do zwalniania blokady drzwi napowietrzajacych

r-g

szt

2,64

80

KNR AL-01 0101/02 Centrala zamknig¢ przeciwpozarowych 0,4A
2,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Centrala zamkni¢¢ przeciwpozarowych 0,4A

g

szt

17,6

81

KNR AL-01 0304/04 Chwytak elektromagnetyczny tamany
2,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Chwytak elektromagnetyczny famany

g

szt

2,87

82

KNR AL-01 0304/04 Zwora ptytkowa drzwiowa
2,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zwora ptytkowa drzwiowa

r-g

szt

2,87

83

KNNR 5 0205/02 Przewod petlowy YnTKSYekw 1x2x1,0
750,000 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Przewod YnTKSYekw 1x2x1,0

Materialy pomocnicze

0,0704

1,04
2,5

84

KNNR 5 0205/02 Przewod HDGs 3x2,5mm2 PH90
180,000 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Przewod HDGs 3x2,5mm2 PH90

Materialy pomocnicze

0,0704

1,04
2,5

85

KNNR 5 0205/02 Przewod HTKSH 4x2x0,8
80,000 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Przewod HTKSH 4x2x0,8

Materialy pomocnicze

0,0704

1,04
2,5
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢

86 |KNNR 50205/02 Przewod HTKSH 1x2x0,8

80,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod HTKSH 1x2x0,8 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

87 |KNNR 50205/02 Przewod YnTKSY 3x2x0,8

10,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod YnTKSY 3x2x0,8 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

88 |KNNR 5 0205/02 Przewéd OMY 2x1mm2

40,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod OMY 2x1mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

2.2. Instalacja CCTV
Nr ST: E-00.02.02

89 |KNR AL-01 0501/01 Kamera koputkowa wewnetrzna 1080p, IR LED,
obiektyw 2,8-12mm

7,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,36
Materialy
Kamera koputkowa wewngtrzna 1080p, IR LED, obiektyw 2,8-12mm szt 1

90 |KNR AL-01 0501/02 Kamera tubowa zewngetrzna 1080p, IR LED 60m, IP66,
obiektyw 2,8-12mm

4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,25
Materialy
Kamera tubowa zewngetrzna 1080p, IR LED 60m, IP66, obiektyw 2,8-12mm szt 1
91 |KNR AL-01 0112/07 Zasilacz buforowy 16-wyjsciowy
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 7,37
Materialy
Zasilacz buforowy 16-wyjsciowy szt 1
92 |KNNR 5 0205/02 Przewod UTP kat. Se
530,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod UTP kat. 5e m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

93 |KNNR 5 0205/02 Przewéd OMY 2x1mm2

451,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod OMY 2x1mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

94 |KNNR 50102/06 Rura elektroinstalacyjna fi20mm
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

40,000 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rura elektroinstalacyjna fi20mm
Materialy pomocnicze

r-g

%

0,0714

1,04
2,5

2.3. System kontroli dostepu (przejs¢) i domofonowa
Nr ST: E-00.02.02

95

KNR AL-01 0301/02 Kontroler drzwi
7,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kontroler drzwi

r-g

szt

5,78

96

KNR AL-01 0301/02 Czytnik kart zblizeniowych Mifare 13,56MHz
7,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Czytnik kart zblizeniowych Mifare 13,56MHz

r-g

szt

5,78

97

KNR AL-01 0402/02 Przycisk wyjscia typu NC/NO
7,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Przycisk wyjscia typu NC/NO

szt

0,9

98

KNR AL-01 0402/02 Awaryjny przycisk wyjscia
7,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Awaryjny przycisk wyjscia

g

szt

0,9

99

KNR AL-01 0304/01 Elektrozaczep rewersyjny 12VDC
7,000 szt

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Elektrozaczep rewersyjny 12VDC

r-g

szt

1,43

100

Kalkulacja indywidualna Karta zblizeniowa, Mifare 13,56MHz
200,000 szt

Materialy

Karta zblizeniowa, Mifare 13,56MHz

szt

101

KNNR 5 0205/02 Przewod UTP kat. Se
260,000 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Przewdd UTP kat. Se

Materialy pomocnicze

r-g

%

0,0704

1,04
2,5

102

KNNR 5 0205/02 Przewod OMY 2x1mm?2
80,000 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Przewdd OMY 2x1mm?2

Materialy pomocnicze

r-g

%

0,0704

1,04
2,5

103

KNNR 5 0102/06 Rura elektroinstalacyjna fi20mm
50,000 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

g

0,0714
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

2.4. Instalacja SSWiIN
Nr ST: E-00.02.02

104 |[KNR AL-01 0301/03 Manipulator kodowy LCD, 2*16 znakow, 2 wejscia
4,000 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 6,39
Materialy
Manipulator kodowy LCD, 2*16 znakdw, 2 wejscia szt 1
105 |[KNR AL-01 0201/01 Czujka ruchu PIR

15,000 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,87
Materialy
Czujka ruchu PIR szt 1
106 |KNR AL-01 0203/01 Czujka magnetyczna - kontaktron
15,000 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,14
Materialy
Czujka magnetyczna - kontaktron szt 1

107 |[KNR AL-01 0108/04 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny
1,000 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4,75
Materialy
Sygnalizator akustyczno-optyczny zewngetrzny szt 1
108 |[KNR AL-01 0108/01 Sygnalizator akustyczny wewnetrzny
5,000 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,87
Materialy
Sygnalizator akustyczny wewngtrzny szt 1
109 |[KNNR 5 0205/02 Przewod YTDY 6x0,5mm?2
700,000 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod OMY 2x1mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

110 [KNNR 50102/06 Rura elektroinstalacyjna fil3mm
140,000 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0714

Materialy

Rura elektroinstalacyjna fil3mm m 1,04

Materialy pomocnicze % 2,5

2.5. System przyzywowy
Nr ST: E-00.02.02

111 |KNNR 5 0406/01 Kasownik

2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Kasownik szt 1
112 |[KNNR 50406/01 Przycisk pociagowy
2,000 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
Przycisk pociagowy szt 1
113 |[KNNR 5 0406/01 Przycisk przywotawczy
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Przycisk przywotawczy szt 1
114 |[KNNR 50406/01 Lampka sygnatowa
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materialy
Lampka sygnatowa szt 1
115 |KNNR 5 0205/02 Przewod OMY 2x1mm?2
160,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewod OMY 2x1mm?2 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

116 |[KNNR 50102/06 Rura elektroinstalacyjna fi20mm

30,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0714
Materialy
Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

2.6. Instalacje okablowania strukturalnego
Nr ST: E-00.02.02

117 |[KNR AT-150107/02 Modut RJ45, UTP, kat. 6A keystone, biaty

226,000 szt
Robocizna
Monter-instalator gr. V r-g 0,161
Materialy
Modut RJ45, UTP, kat. 6A keystone, biaty kpl 1
Materialy pomocnicze (od R) % 1,5

118 |[KNR AT-150102/01 Kabel kat. 7A, S/FTP, 1000MHz, LSOH, Zotty

12.204,000 m
Robocizna
Monter-instalator gr. V r-g 0,0085
Monter-instalator gr. V r-g 0,0085
Materialy
Kabel kat. 7A, S/FTP, 1000MHz, LSOH, zotty m 1,1
Materialy pomocnicze (od R) % 1,5

119 |KNR 5-08 0401/07 Mechaniczne wykucie 2 otwordéw i osadzenie kotkow
rozporowych plastykowych w podtozu ceglanym

84,000 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,11
Materialy
Kofki rozporowe plastykowe szt 2

120 |[KNNR 5 1101/04 Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do
gotowego podtoza - 2 mocowania

84,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,131
Materialy
Konstrukcje wsporcze szt 1

Materialy pomocnicze % 2,5
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Tabela przedmiaru roboét Strona 18/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢

121 |[KNNR 5 1105/08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do
200mm - Koryto kablowe K-200

84,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Koryto kablowe K-200 m 1
Materialy pomocnicze % 2,5

122 |KNNR 5 1105/08 Kanat podpodtogowy 190x38mm

23,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materialy
Kanat podpodtogowy 190x38mm m 1
Materialy pomocnicze % 2,5

123 |KNNR 5 0405/06 Puszka podtogowa 6 modutow K45

11,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,11
Materialy
Puszka podtogowa 6 modutow K45 kpl 1

2.7. Instalacja RTV
Nr ST: E-00.02.02

124 |KNR 5-08ul 0600/05 Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o
$rednicy 60mm, z mechanicznym przygotowaniem podtoza ceglanego

2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,175
Materialy
Puszka 60mm szt 1,02
125 |KNNR 5 0308/03 Montaz gniazd RTV SAT
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,341
Materialy
Gniazdo RTV SAT szt 1,02
Materialy pomocnicze % 2,5

126 |KNNR 5 0205/02 Przewod koncentryczny, Cu, PVC, zyta 1,13mm

150,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materialy
Przewdd koncentryczny, Cu, PVC, zyta 1,13mm m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
Nr ST: E-00.02.01

325 |KNNR 50701/02 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 11

156,800 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,24
326 |KNNR 50702/02 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
117,600 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,21

327 |KNNR 50706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokosci do 0,4m

980,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126
Materialy
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Tabela przedmiaru roboét Strona 19/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
Piasek m3 0,056
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod samowytadowcezy do 5t (1) m-g 0,008

328 |KNNR 50705/01 Utozenie rur ochronnych w rowie kablowym - Rura
ochronna 160mm

35,000 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128
Materialy

Rura ochronna 160mm m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007

329 |KNNR 50707/01.1 Rgczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowang - Kabel YKYZo 3x2,5mm?2

40,000 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0461
Materialy

Kabel YKYzo 3x2,5mm2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,009
Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053
Ciagnik kotowy m-g 0,0043
Zuraw samochodowy m-g 0,0043

330 |[KNNR 50707/01.1 Rgczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowang - Kabel YKYZo 5x6mm?2

200,000 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0461
Materialy

Kabel YKYZo 5x6mm?2 m 1,04
Wazelina techniczna kg 0,009
Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053
Ciagnik kotowy m-g 0,0043
Zuraw samochodowy m-g 0,0043

331 |KNNR 50707/01.1 Rgczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folig kalandrowang - Kabel YAKY 4x25mm?2

135,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461
Materialy
Kabel YAKY 4x25mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,009
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Tabela przedmiaru roboét Strona 20/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢

Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053
Ciagnik kotowy m-g 0,0043
Zuraw samochodowy m-g 0,0043

332 |KNNR 5 0726/09 Zarobienie konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do
16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - Obrobka

kabla YKYZo 5x6mm?2
4,000 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57
Materialy

Koncowki kablowe na kabel YKYZo 5x6mm?2 szt 5
Opaski kablowe OKi szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5

333 |KNNR 50726/10 Zarobienie konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do
50mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych -
Obrobka kabla YAKY 4x25mm?2

6,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,52
Materialy
Koncowki kablowe na kabel YAKY 4x25mm?2 szt 4
Opaski kablowe OKi szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5

334 |KNNR 50907/06 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - Bednarka FeZn

25x4

120,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22
Materialy
Bednarka FeZn 25x4 m 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06

335 |KNNR 50411/06 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego w
gruncie kategorii I1I

3,000 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,47
Materialy

Fundament prefabrykowany betonowy szt 1
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,6
Zuraw samochodowy m-g 0,42

336 |KNNR 51001/02 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych - Stup
o$wietleniowy np. S-80SRwP/4

3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 5,16
Materialy
Stup oswietleniowy h=6m kpl 1
Materialy pomocnicze % 2,5

Sprzet



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru roboét Strona 21/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena | Koszt jedn. Warto$¢
Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 0,08
Zuraw samochodowy m-g 1,21
Srodek transportowy m-g 0,45
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 0,4

337 |KNNR 5 1002/02 Montaz wysiggnikow rurowych mocowanych na stupie -

Wysiggnik 2 ramienny

3,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,87
Materialy
Wysiggnik 2 ramienny szt 1
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,11
Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,45

338 |KNNR 5 1003/03 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wcigganych
w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 6m - Kabel
YKYzZozo 3x2,5mm2

3,000 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76
Materialy

Kabel YKYzo 3x2,5mm2 m 14
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet

Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,85

339 |KNNR 5 1004/02 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku -
Oprawa LED 42W, 39001m IP65

6,000 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,72
Materialy

Oprawa LED 42W, 39001m IP65 kpl 1
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,06
Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,41

340 |KNNR 5 0406/02 Montaz ztacza shupowego

3,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75
Materialy
Z¥acze stupowe szt 1

341 |KNNR 51209/11.5 Przebijanie otworéw dhugosci do 30cm i $rednicy 100mm
w $cianach lub stropach betonowych - Uszczelnienie wodno-gazowe

4,000 otworow

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91
Materialy

Uszczelnienie wodno-gazowe szt 1

Razem
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Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk Inne | Ogoltem
1.INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ETAP 1
Nr ST: E-00.02.01

1.1.|Rozdzielnice

Nr ST: E-00.02.01

1.2.|Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

Nr ST: E-00.02.01

1.3.|Przewody i kable

Nr ST: E-00.02.01

1.4.|Trasy kablowe

Nr ST: E-00.02.01

1.5.|Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Nr ST: E-00.02.01

1.6.|Badania pomontazowe

Nr ST: E-00.02.01

2.INSTALACJE TELETECHNICZNE ETAP 1

Nr ST: E-00.02.02

2.1.|Instalacja SSP

Nr ST: E-00.02.02

2.2.|Instalacja CCTV
Nr ST: E-00.02.02

2.3.|System kontroli dostgpu (przejs¢) i domofonowa
Nr ST: E-00.02.02

2.4.|Instalacja SSWiN
Nr ST: E-00.02.02

2.5.|System przyzywowy
Nr ST: E-00.02.02

2.6.|Instalacje okablowania strukturalnego
Nr ST: E-00.02.02

2.7.|Instalacja RTV
Nr ST: E-00.02.02

w2

. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
Nr ST: E-00.02.01

Razem




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie robocizny

Strona 23/26

Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Elektromonterzy gr.III r-g 45,281

2 |Elektromonterzy gr.Il r-g 19,520

3 |Elektromonterzy gr.IV r-g 177,700

4 |Monter-instalator gr. V r-g 243,854

5 |Robotnicy r-g 3.145,189

Razem

3.631,544
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Zestawienie materialow
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Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Akumulator 12Ah szt 1,000
2 |Akumulator 3,2Ah szt 1,000
3 |Akumulatory do centrali i zasilaczy, 18Ah szt 2,000
4 |Awaryjny przycisk wyjscia szt 7,000
5 |Bednarka FeZn 25x4 m 124,800
6  |Bednarka FeZn 30x4 m 130,000
7  |Centrala systemu oddymiania, 2 grupy, 8A kpl 1,000
8 |Centrala zamknigé przeciwpozarowych 0,4A szt 2,000
9  |Chwytak elektromagnetyczny famany szt 2,000
10 |Czujka magnetyczna - kontaktron szt 15,000
11 |Czujka multisensorowa dymu/ciepta szt 62,000
12 |Czujka ruchu PIR szt 15,000
13 |Czujnik ruchu 360st szt 2,000
14 |Czytnik kart zblizeniowych Mifare 13,56MHz szt 7,000
15 |Drut DFeZn 8mm m 451,360
16 |Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt 7,000
17 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 157,500
18 |Fundament prefabrykowany betonowy szt 3,000
19 |Gniazdo RTV SAT szt 2,040

20 |Gniazdo wtyczkowe 230V podwdjne z kotkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 2,040

21 |Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kotkiem ochronnym, hermetyczne IP44 p.t. szt 2,040

22 |Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kotkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 47,940

23 |Kabel kat. 7A, S/FTP, 1000MHz, LSOH, zotty m 13.424,400

24 |Kabel NKGS 3x1,5mm2 m 218,400

25 |Kabel YAKY 4x25mm?2 m 140,400

26 |Kabel YKYzo 3x2,5mm2 m 83,600

27 |Kabel YKYZo 5x6mm?2 m 208,000

28 |Kamera koputkowa wewnetrzna 1080p, IR LED, obiektyw 2,8-12mm szt 7,000

29 |Kamera tubowa zewngtrzna 1080p, IR LED 60m, IP66, obiektyw 2,8-12mm szt 4,000

30 |Kanat podpodtogowy 190x38mm m 23,000

31 |Karta zblizeniowa, Mifare 13,56MHz szt 200,000

32 |Kasownik szt 2,000

33 |Konstrukcje wsporcze szt 168,000

34 |Kontroler drzwi szt 7,000

35 |Koryto kablowe K-200 m 168,000

36 |Kotki rozporowe plastykowe szt 352,000

37 |Koncéwki kablowe na kabel YAKY 4x25mm2 szt 24,000

38 |Koncéwki kablowe na kabel YKYZo 5x6mm?2 szt 20,000

39 |Lampka sygnatowa szt 2,000

40 |Lokalna szyna wyroOwnawcza LSW szt 4,000

41 |Manipulator kodowy LCD, 2*16 znakdow, 2 wejscia szt 4,000

42 |Modut przekaznika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu szt 1,000

43 |Modut przekaznika do zwalniania blokady drzwi napowietrzajacych szt 2,000

44 |Modut RJ45, UTP, kat. 6A keystone, biaty kpl 226,000

45  |Modut we/wy — 1 wyjscie, 2 wejscia szt 20,000

46 |Modut we/wy — 2 wyjscia, 4 wejscia szt 5,000

47  |Modut we/wy — 4 wyjscia szt 2,000

48  |Opaski kablowe OKi szt 58,000

49  |Oprawa LED 42W, 39001m IP65 kpl 6,000
50 |Oprawa o$wietleniowa oznaczona "A" kpl 33,000
51 |Oprawa o$wietleniowa oznaczona "C" kpl 132,000
52 |Oprawa o$wietleniowa oznaczona "D" kpl 35,000
53 |Oprawa o$wietleniowa oznaczona "D1" kpl 8,000
54 |Oprawa o$wietleniowa oznaczona "D2" kpl 4,000
55 |Oprawa o$wietleniowa oznaczona "E" kpl 5,000
56 |Oprawa o$wietleniowa oznaczona "E.4" kpl 21,000
57 |Oprawa o$wietleniowa oznaczona "E.5" kpl 2,000
58 |Oprawa o$wietleniowa oznaczona "E.6" kpl 2,000
59 |Piasek m3 54,880

60 |Podstawka czujki szt 62,000

61 |Przewdd DYZo 16mm2 m 104,000

62  |Przewod HDGs 3x2,5mm2 PH90 m 187,200

63  |Przewod HTKSH 1x2x0,8 m 83,200

64  |Przewod HTKSH 4x2x0,8 m 83,200
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Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
65 |Przewod koncentryczny, Cu, PVC, zyta 1,13mm m 156,000
66 |Przewod OMY 2x1mm?2 m 1.488,240
67 |Przewod UTP kat. 5e m 821,600
68 |Przewod YDYp 2x1,5mm2 / 750V m 52,000
69 |Przewod YDYpzo 3x1,5mm?2 / 750V m 2.548,000
70  |Przewod YDYpzo 3x2,5mm?2 / 750V m 1.570,400
71  |Przewdd YDYpzo 4x1,5mm2 / 750V m 312,000
72  |Przewdd YnTKSY 3x2x0,8 m 10,400
73 |Przewd6d YnTKSYekw 1x2x1,0 m 780,000
74  |Przycisk pociagowy szt 2,000
75  |Przycisk przywotawczy szt 2,000
76 |Przycisk wyjscia typu NC/NO szt 7,000
77  |Przyciski przewietrzania szt 1,000
78  |Przyciski ROP szt 1,000
79 |Puszka 60mm szt 298,860
80 |Puszka podtogowa 6 modutow K45 kpl 11,000
81 |Puszka polaczeniowa dla sygnalizatorow, systemu oddymiania szt 10,200
82  |Puszka rozgat¢zna 80mm z pokrywka i zaciskami szt 38,760
83 |Rozdzielnica TK-2 kpl 1,000
84 |Rozdzielnica TK-3 kpl 1,000
85 |Rozdzielnica TP-2 kpl 1,000
86 |Rozdzielnica TP-3 kpl 1,000
87 |Rura elektroinstalacyjna fil3mm m 145,600
88 |Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 124,800
89 |Rura ochronna 160mm m 36,400
90 |Reczny ostrzegacz pozaru ROP szt 10,000
91 |Skrzynka probiercza szt 7,000
92 |Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny szt 1,000
93  |Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 9,000
94  |Sygnalizator akustyczny wewngtrzny szt 5,000
95  |Stup oswietleniowy h=6m kpl 3,000
96  |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 5,625
97 | Tabliczki opisowe szt 4,000
98 |Uszczelnienie wodno-gazowe szt 4,000
99 |Wazelina techniczna kg 4,425
100 |Wskaznik zadziatania szt 9,000
101 |Wsporniki dachowe szt 353,500
102 |Wsporniki $cienne szt 84,840
103 | Wysiegnik 2 ramienny szt 3,000
104 |Wytacznik 1- bieg. IP20 p.t. szt 5,100
105 |Wylacznik PPOZ szt 3,000
106 |Wylacznik schodowy IP20 p.t. szt 3,060
107 |Wylacznik $wiecznikowy IP20 p.t. szt 30,600
108 |Zasilacz buforowy 16-wyjsciowy szt 1,000
109 |Zestaw gniazd ZGl kpl 102,000
110 |Zwora ptytkowa drzwiowa szt 2,000
111 |Ztacza krzyzowe szt 96,000
112 |Ztacze kontrolne ZK szt 7,000
113 |Ztacze stupowe szt 3,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Przebudowa budynku Urze¢du Skarbowego wraz z budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji gazowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, utwardzeniem istniejacego parkingu i rozbiorki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 2,537
2 |Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 0,240
3 |Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 6,360
4 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,912
5 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 1,200
6  |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,200
7  |Samochodd samowytadowcezy do 5 t (1) m-g 7,840
8 |Spawarka m-g 13,696
9 |Srodek transportowy m-g 11,325
10 |Zuraw samochodowy m-g 7,672

Razem

60,982




