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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Przedmiotem niniejszego opracowania, obejmującego działki nr 2/2, 1/17, 1/18, 1/20, 1/21, 1/28, 1/56  obręb 2.1 w Pucku jest inwestycja 
polegająca przebudowie budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową windy, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
elektrycznej i oświetlenia oraz utwardzenia istniejącego parkingu i likwidacji wiaty.  Budowa będzie prowadzona w sposób umożliwiający 
funkcjonowanie Urzędu Skarbowego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamierzenie budowlane zakłada między innymi przebudowę, 
dostosowanie do przepisów p.poż. oraz budowę windy obsługującej wszystkie kondygnacje, zlokalizowanej przy istniejącym holu głównym, remont 
i przebudowę istniejących pomieszczeń w celu stworzenia nowoczesnego i przyjaznego środowiska pracy oraz wykończenie pomieszczeń na 
wszystkich piętrach.

Zestawienie powierzchni i pomieszczeń

 Powierzchnia zabudowy 1 110,00 m2

 Powierzchnia całkowita budynku 2 674,5 m2

 Powierzchnia użytkowa budynku 1884,61 m2

 Powierzchnia ruchu budynku 642,86 m2

 Powierzchnia usługowa budynku 131,72 m2

 Kubatura budynku 12 158,35 m3

 Wysokość budynku 11,3 m

 Długość budynku 72,7 m

 Szerokość budynku 14,8 m

 Ilość kondygnacji nadziemnych 3 

Ilość kondygnacji podziemnych 0 

Liczba klatek schodowych 2

Przedmiotem niniejszego opracowania, obejmującego działki nr 2/2, 1/17, 1/18, 1/20, 1/21, 1/28, 1/56  obręb 2.1 w Pucku jest inwestycja 
polegająca przebudowie budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową windy, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji 
elektrycznej i oświetlenia oraz utwardzenia istniejącego parkingu i likwidacji wiaty.  Budowa będzie prowadzona w sposób umożliwiający 
funkcjonowanie Urzędu Skarbowego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamierzenie budowlane zakłada między innymi przebudowę, 
dostosowanie do przepisów p.poż. oraz budowę windy obsługującej wszystkie kondygnacje, zlokalizowanej przy istniejącym holu głównym, remont 
i przebudowę istniejących pomieszczeń w celu stworzenia nowoczesnego i przyjaznego środowiska pracy oraz wykończenie pomieszczeń na 
wszystkich piętrach.

Zestawienie powierzchni i pomieszczeń

 Powierzchnia zabudowy 1 110,00 m2

 Powierzchnia całkowita budynku 2 674,5 m2

 Powierzchnia użytkowa budynku 1884,61 m2

 Powierzchnia ruchu budynku 642,86 m2

 Powierzchnia usługowa budynku 131,72 m2

 Kubatura budynku 12 158,35 m3

 Wysokość budynku 11,3 m

 Długość budynku 72,7 m

 Szerokość budynku 14,8 m

 Ilość kondygnacji nadziemnych 3 

Ilość kondygnacji podziemnych 0 

Liczba klatek schodowych 2
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ETAP 1
Nr ST: E-00.02.01

1.1. Rozdzielnice
Nr ST: E-00.02.01

1.2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych
Nr ST: E-00.02.01

1.3. Przewody i kable
Nr ST: E-00.02.01

1.4. Trasy kablowe
Nr ST: E-00.02.01

1.5. Instalacja odgromowa i uziemiająca
Nr ST: E-00.02.01

1.6. Badania pomontażowe
Nr ST: E-00.02.01

2. INSTALACJE TELETECHNICZNE ETAP 1
Nr ST: E-00.02.02

2.1. Instalacja SSP
Nr ST: E-00.02.02

2.2. Instalacja CCTV
Nr ST: E-00.02.02

2.3. System kontroli dostępu (przejść) i domofonowa
Nr ST: E-00.02.02

2.4. Instalacja SSWiN
Nr ST: E-00.02.02

2.5. System przyzywowy
Nr ST: E-00.02.02

2.6. Instalacje okablowania strukturalnego
Nr ST: E-00.02.02

2.7. Instalacja RTV
Nr ST: E-00.02.02

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE
Nr ST: E-00.02.01

Razem
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ETAP 1
Nr ST: E-00.02.01

1.1.  Rozdzielnice
Nr ST: E-00.02.01

1 KNR 5-08 0401/10   Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków 
rozporowych plastykowych w podłoźu betonowym

4,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,26

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 4

2 KNR 5-14 0604/01   Mocowanie tabliczek opisowych

4,000  szt

Robocizna  R=0,955

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1337

Materiały

Tabliczki opisowe szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

3 KNNR 5 0405/09   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica TK-2

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Rozdzielnica TK-2 kpl 1

4 KNNR 5 0405/09   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica TK-3

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Rozdzielnica TK-3 kpl 1

5 KNNR 5 0405/09   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica TP-2

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Rozdzielnica TP-2 kpl 1

6 KNNR 5 0405/09   Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 
150kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica TP-3

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Rozdzielnica TP-3 kpl 1

1.2.  Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych
Nr ST: E-00.02.01

7 KNNR 5 0502/04   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "A"

33,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "A" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

8 KNNR 5 0502/04   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "C"

132,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "C" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

9 KNNR 5 0502/03   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "D"

35,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "D" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

10 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "D1"

8,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "D1" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

11 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "D2"

4,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "D2" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

12 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "E"

5,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "E" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

13 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "E.4"

21,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.4" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

14 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "E.5"

2,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.5" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

15 KNNR 5 0502/02   Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa 
oznaczona "E.6"

2,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62

Materiały

Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.6" kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

16 KNNR 5 0301/11   Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - 
mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem 
ślepych otworów w cegle

329,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0914

17 KNNR 5 0302/01   Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych 
o średnicy do 60mm

291,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,084

Materiały

Puszka 60mm szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

18 KNNR 5 0302/06   Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych 
o średnicy do 80mm - Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami

38,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,495

Materiały

Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

19 KNNR 5 0306/02   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 
1-biegunowego - Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t.

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,158

Materiały

Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t. szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

20 KNNR 5 0306/03   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
świecznikowego - Wyłącznik świecznikowy IP20 p.t.

30,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Wyłącznik świecznikowy IP20 p.t. szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

21 KNNR 5 0306/04   Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
krzyżowego, 2-biegunowego - Wyłącznik schodowy IP20 p.t.

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,231

Materiały

Wyłącznik schodowy IP20 p.t. szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

22 KNNR 5 0308/03   Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, 
IP20 p.t.

47,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materiały

Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

23 KNNR 5 0308/03   Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, 
hermetyczne IP44 p.t.
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materiały

Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, hermetyczne IP44 
p.t.

szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

24 KNNR 5 0308/03   Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z kołkiem ochronnym, IP20
p.t.

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materiały

Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

25 KNNR 5 0308/03   Zestaw gniazd ZG1

100,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,705

Materiały

Zestaw gniazd ZG1 kpl 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

26 KNR AL-01 0201/01   Czujnik ruchu 360st

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materiały

Czujnik ruchu 360st szt 1

27 KNNR 5 0406/01   Wyłącznik PPOŻ

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Wyłącznik PPOŻ szt 1

1.3.  Przewody i kable
Nr ST: E-00.02.01

28 KNNR 5 0204/05   Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 
2x1,5mm2 / 750V

50,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0609

Materiały

Przewód YDYp 2x1,5mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

29 KNNR 5 0204/05   Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 
3x1,5mm2 / 750V

2.450,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0609

Materiały

Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

30 KNNR 5 0204/05   Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 
3x2,5mm2 / 750V

1.510,000  m

Robocizna
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,0609

Materiały

Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

31 KNNR 5 0204/05   Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 
4x1,5mm2 / 750V

300,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0609

Materiały

Przewód YDYpżo 4x1,5mm2 / 750V m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

32 KNNR 5 0714/01   Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, 
budowlach lub na estakadach bez mocowania - Kabel NKGS 3x1,5mm2

210,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,089

Materiały

Kabel NKGS 3x1,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044

33 KNNR 5 1207/01   Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

1.500,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0798

34 KNNR 5 1208/02   Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

1.500,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525

35 KNNR 5 1209/05.3   Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 60mm 
w ścianach lub stropach ceglanych

45,000  otworów

Robocizna

Robotnicy r-g 0,551

1.4.  Trasy kablowe
Nr ST: E-00.02.01

36 KNR 5-08 0401/07   Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków 
rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym

84,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,11

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2

37 KNNR 5 1101/04   Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do 
gotowego podłoża - 2 mocowania

84,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,131

Materiały

Konstrukcje wsporcze szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

38 KNNR 5 1105/08   Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 
200mm - Koryto kablowe K-200
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

84,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Koryto kablowe K-200 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

1.5.  Instalacja odgromowa i uziemiająca
Nr ST: E-00.02.01

39 KNNR 5 0601/02   Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych 
nienaprężanych mocowanych na wspornikach klejonych - Drut DFeZn 8mm

350,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,244

Materiały

Drut DFeZn 8mm m 1,04

Wsporniki dachowe szt 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Spawarka m-g 0,034

40 KNR 5-08 0618/01   Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - Złącza krzyżowe

96,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1786

Materiały

Złącza krzyżowe szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

41 KNNR 5 0601/03   Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie 
naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych - Drut DFeZn 8mm

84,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,385

Materiały

Drut DFeZn 8mm m 1,04

Wsporniki ścienne szt 1,01

Materiały pomocnicze % 2,5

42 KNNR 5 0405/06   Montaż skrzynek probierczych

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,11

Materiały

Skrzynka probiercza szt 1

43 KNNR 5 0612/06   Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych 
połączonych pręt-płaskownik - Złącze kontrolne ZK

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,449

Materiały

Złącze kontrolne ZK szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

44 KNNR 5 0605/02   Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 
0,60m w gruncie kategorii III - Uziom otokowy - Bednarka FeZn 30x4

104,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,02

Materiały

Bednarka FeZn 30x4 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

45 KNNR 5 0603/02   Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych - 
Bednarka FeZn 30x4 (wyprowadzenie bednarki z uziomu do złącza ZK)

21,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,171

Materiały

Bednarka FeZn 30x4 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Spawarka m-g 0,0855

46 KNNR 5 0406/01   Montaż lokalnej szyny wyrównawczej LSW

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Lokalna szyna wyrównawcza LSW szt 1

47 KNNR 5 0202/03   Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych 
jednożyłowych o przekroju do 35mm2 - Przewód DYżo 16mm2

100,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0242

Materiały

Przewód DYżo 16mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

48  Kalkulacja indywidualna  Prace demontażowe instalacji odgromowej

1,000  kpl

1.6.  Badania pomontażowe
Nr ST: E-00.02.01

49 KNNR 5 1301/01   Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 
niskiego napięcia

150,000  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3

50 KNNR 5 1301/02   Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego 
niskiego napięcia

15,000  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76

51 KNNR 5 1304/05   Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5

52 KNNR 5 1304/06   Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar

151,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28

53 KNNR 5 1305/01   Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza 
próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

45,000  próbę

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33

54 KNP 18-13 1301/03   Pomiary rozdzielnic i aparatury prądu zmiennego

4,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 18,4

55 KNNR 5 1304/03   Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26

56 KNNR 5 1304/04   Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy 
następny pomiar

6,000  szt

Robocizna
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,56

57 KNNR 5 1304/01   Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - pierwszy pomiar

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,24

58 KNNR 5 1304/02   Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - za każdy następny pomiar

151,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56

59 KNR 13-21 0301/03   Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy 
kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku - Pomiar oświetlenia 
podstawowego

45,000  kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 1,35

Elektromonterzy gr.III r-g 0,36

60 KNR 13-21 0301/04   Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy 
dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska - Pomiar 
oświetlenia podstawowego

30,000  kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,2

Elektromonterzy gr.III r-g 0,05

61 KNR 13-21 0301/03   Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy 
kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku - Pomiar oświetlenia awaryjnego

25,000  kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 1,35

Elektromonterzy gr.III r-g 0,36

62 KNR 13-21 0301/04   Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - każdy 
dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska - Pomiar 
oświetlenia awaryjnego

18,000  kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,2

Elektromonterzy gr.III r-g 0,05

2.  INSTALACJE TELETECHNICZNE ETAP 1
Nr ST: E-00.02.02

2.1.  Instalacja SSP
Nr ST: E-00.02.02

63 KNR AL-01 0401/03   Czujka multisensorowa dymu/ciepła

62,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,42

Materiały

Czujka multisensorowa dymu/ciepła szt 1

64 KNR AL-01 0403/04   Podstawka czujki

62,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33

Materiały

Podstawka czujki szt 1

65 KNR AL-01 0404/05   Wskaźnik zadziałania

9,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,143

Materiały

Wskaźnik zadziałania szt 1

66 KNR AL-01 0402/01   Ręczny ostrzegacz pożaru ROP

10,000  szt
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6

Materiały

Ręczny ostrzegacz pożaru ROP szt 1

67 KNR AL-01 0113/03   Moduł we/wy – 4 wyjścia

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,14

Materiały

Moduł we/wy – 4 wyjścia szt 1

68 KNR AL-01 0113/10   Moduł we/wy – 2 wyjścia, 4 wejścia

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64

Materiały

Moduł we/wy – 2 wyjścia, 4 wejścia szt 1

69 KNR AL-01 0113/10   Moduł we/wy – 1 wyjście, 2 wejścia

20,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64

Materiały

Moduł we/wy – 1 wyjście, 2 wejścia szt 1

70 KNR AL-01 0108/04   Sygnalizator akustyczno-optyczny

9,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4,75

Materiały

Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 1

71 KNNR 5 0303/04   Puszka połączeniowa dla sygnalizatorów, systemu 
oddymiania

10,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,504

Materiały

Puszka połączeniowa dla sygnalizatorów, systemu oddymiania szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

72 KNR AL-01 0109/02   Akumulatory do centrali i zasilaczy, 18Ah

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulatory do centrali i zasilaczy, 18Ah szt 1

73 KNR AL-01 0101/03   Centrala systemu oddymiania, 2 grupy, 8A

1,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 21,95

Materiały

Centrala systemu oddymiania, 2 grupy, 8A kpl 1

74 KNR AL-01 0402/01   Przyciski ROP

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6

Materiały

Przyciski ROP szt 1

75 KNR AL-01 0402/01   Przyciski przewietrzania

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6

Materiały

Przyciski przewietrzania szt 1

76 KNR AL-01 0109/02   Akumulator 12Ah

1,000  szt

Robocizna
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulator 12Ah szt 1

77 KNR AL-01 0109/02   Akumulator 3,2Ah

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Akumulator 3,2Ah szt 1

78 KNR AL-01 0113/10   Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i 
alarmu

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64

Materiały

Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu szt 1

79 KNR AL-01 0113/10   Moduł przekaźnika do zwalniania blokady drzwi 
napowietrzających

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64

Materiały

Moduł przekaźnika do zwalniania blokady drzwi napowietrzających szt 1

80 KNR AL-01 0101/02   Centrala zamknięć przeciwpożarowych 0,4A

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 17,6

Materiały

Centrala zamknięć przeciwpożarowych 0,4A szt 1

81 KNR AL-01 0304/04   Chwytak elektromagnetyczny łamany

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,87

Materiały

Chwytak elektromagnetyczny łamany szt 1

82 KNR AL-01 0304/04   Zwora płytkowa drzwiowa

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,87

Materiały

Zwora płytkowa drzwiowa szt 1

83 KNNR 5 0205/02   Przewód pętlowy YnTKSYekw 1x2x1,0

750,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód YnTKSYekw 1x2x1,0 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

84 KNNR 5 0205/02   Przewód HDGs 3x2,5mm2 PH90

180,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód HDGs 3x2,5mm2 PH90 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

85 KNNR 5 0205/02   Przewód HTKSH 4x2x0,8

80,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód HTKSH 4x2x0,8 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

86 KNNR 5 0205/02   Przewód HTKSH 1x2x0,8

80,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód HTKSH 1x2x0,8 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

87 KNNR 5 0205/02   Przewód YnTKSY 3x2x0,8

10,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód YnTKSY 3x2x0,8 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

88 KNNR 5 0205/02   Przewód OMY 2x1mm2

40,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.2.  Instalacja CCTV
Nr ST: E-00.02.02

89 KNR AL-01 0501/01   Kamera kopułkowa wewnętrzna 1080p, IR LED, 
obiektyw 2,8-12mm

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,36

Materiały

Kamera kopułkowa wewnętrzna 1080p, IR LED, obiektyw 2,8-12mm szt 1

90 KNR AL-01 0501/02   Kamera tubowa zewnętrzna 1080p, IR LED 60m, IP66, 
obiektyw 2,8-12mm

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 9,25

Materiały

Kamera tubowa zewnętrzna 1080p, IR LED 60m, IP66, obiektyw 2,8-12mm szt 1

91 KNR AL-01 0112/07   Zasilacz buforowy 16-wyjściowy

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 7,37

Materiały

Zasilacz buforowy 16-wyjściowy szt 1

92 KNNR 5 0205/02   Przewód UTP kat. 5e

530,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód UTP kat. 5e m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

93 KNNR 5 0205/02   Przewód OMY 2x1mm2

451,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

94 KNNR 5 0102/06   Rura elektroinstalacyjna fi20mm
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

40,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0714

Materiały

Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.3.  System kontroli dostępu (przejść) i domofonowa
Nr ST: E-00.02.02

95 KNR AL-01 0301/02   Kontroler drzwi

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 5,78

Materiały

Kontroler drzwi szt 1

96 KNR AL-01 0301/02   Czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56MHz

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 5,78

Materiały

Czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56MHz szt 1

97 KNR AL-01 0402/02   Przycisk wyjścia typu NC/NO

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9

Materiały

Przycisk wyjścia typu NC/NO szt 1

98 KNR AL-01 0402/02   Awaryjny przycisk wyjścia

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9

Materiały

Awaryjny przycisk wyjścia szt 1

99 KNR AL-01 0304/01   Elektrozaczep rewersyjny 12VDC

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,43

Materiały

Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt 1

100  Kalkulacja indywidualna  Karta zbliżeniowa, Mifare 13,56MHz

200,000  szt

Materiały

Karta zbliżeniowa, Mifare 13,56MHz szt 1

101 KNNR 5 0205/02   Przewód UTP kat. 5e

260,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód UTP kat. 5e m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

102 KNNR 5 0205/02   Przewód OMY 2x1mm2

80,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

103 KNNR 5 0102/06   Rura elektroinstalacyjna fi20mm

50,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0714

Materiały



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 16/26

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.4.  Instalacja SSWiN
Nr ST: E-00.02.02

104 KNR AL-01 0301/03   Manipulator kodowy LCD, 2*16 znaków, 2 wejścia

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 6,39

Materiały

Manipulator kodowy LCD, 2*16 znaków, 2 wejścia szt 1

105 KNR AL-01 0201/01   Czujka ruchu PIR

15,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materiały

Czujka ruchu PIR szt 1

106 KNR AL-01 0203/01   Czujka magnetyczna - kontaktron

15,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14

Materiały

Czujka magnetyczna - kontaktron szt 1

107 KNR AL-01 0108/04   Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 4,75

Materiały

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny szt 1

108 KNR AL-01 0108/01   Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

5,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materiały

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 1

109 KNNR 5 0205/02   Przewód YTDY 6x0,5mm2

700,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

110 KNNR 5 0102/06   Rura elektroinstalacyjna fi13mm

140,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0714

Materiały

Rura elektroinstalacyjna fi13mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.5.  System przyzywowy
Nr ST: E-00.02.02

111 KNNR 5 0406/01   Kasownik

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Kasownik szt 1

112 KNNR 5 0406/01   Przycisk pociągowy

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały
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Tabela przedmiaru robót Strona 17/26

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Przycisk pociągowy szt 1

113 KNNR 5 0406/01   Przycisk przywoławczy

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Przycisk przywoławczy szt 1

114 KNNR 5 0406/01   Lampka sygnałowa

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Lampka sygnałowa szt 1

115 KNNR 5 0205/02   Przewód OMY 2x1mm2

160,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

116 KNNR 5 0102/06   Rura elektroinstalacyjna fi20mm

30,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0714

Materiały

Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

2.6.  Instalacje okablowania strukturalnego
Nr ST: E-00.02.02

117 KNR AT-15 0107/02   Moduł RJ45, UTP, kat. 6A keystone, biały

226,000  szt

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 0,161

Materiały

Moduł RJ45, UTP, kat. 6A keystone, biały kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

118 KNR AT-15 0102/01   Kabel kat. 7A, S/FTP, 1000MHz, LSOH, żółty

12.204,000  m

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 0,0085

Monter-instalator gr. V r-g 0,0085

Materiały

Kabel kat. 7A, S/FTP, 1000MHz, LSOH, żółty m 1,1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

119 KNR 5-08 0401/07   Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków 
rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym

84,000  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,11

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2

120 KNNR 5 1101/04   Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do 
gotowego podłoża - 2 mocowania

84,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,131

Materiały

Konstrukcje wsporcze szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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Tabela przedmiaru robót Strona 18/26

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

121 KNNR 5 1105/08   Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 
200mm - Koryto kablowe K-200

84,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Koryto kablowe K-200 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

122 KNNR 5 1105/08   Kanał podpodłogowy 190x38mm

23,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189

Materiały

Kanał podpodłogowy 190x38mm m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

123 KNNR 5 0405/06   Puszka podłogowa 6 modułów K45

11,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,11

Materiały

Puszka podłogowa 6 modułów K45 kpl 1

2.7.  Instalacja RTV
Nr ST: E-00.02.02

124 KNR 5-08u1 0600/05   Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o 
średnicy 60mm, z  mechanicznym przygotowaniem podłoża ceglanego

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,175

Materiały

Puszka 60mm szt 1,02

125 KNNR 5 0308/03   Montaż gniazd RTV SAT

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341

Materiały

Gniazdo RTV SAT szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

126 KNNR 5 0205/02   Przewód koncentryczny, Cu, PVC, żyła 1,13mm

150,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0704

Materiały

Przewód koncentryczny, Cu, PVC, żyła 1,13mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

3.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE
Nr ST: E-00.02.01

325 KNNR 5 0701/02   Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III

156,800  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 2,24

326 KNNR 5 0702/02   Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III

117,600  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,21

327 KNNR 5 0706/01   Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

980,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0126

Materiały
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Tabela przedmiaru robót Strona 19/26

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Piasek m3 0,056

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,008

328 KNNR 5 0705/01   Ułożenie rur ochronnych w rowie kablowym - Rura 
ochronna 160mm

35,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128

Materiały

Rura ochronna 160mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014

Żuraw samochodowy m-g 0,007

329 KNNR 5 0707/01.1   Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YKYżo 3x2,5mm2

40,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0461

Materiały

Kabel YKYżo 3x2,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,009

Opaski kablowe OKi szt 0,1

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42

Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0149

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053

Ciągnik kołowy m-g 0,0043

Żuraw samochodowy m-g 0,0043

330 KNNR 5 0707/01.1   Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YKYżo 5x6mm2

200,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0461

Materiały

Kabel YKYżo 5x6mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,009

Opaski kablowe OKi szt 0,1

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42

Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0149

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053

Ciągnik kołowy m-g 0,0043

Żuraw samochodowy m-g 0,0043

331 KNNR 5 0707/01.1   Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YAKY 4x25mm2

135,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0461

Materiały

Kabel YAKY 4x25mm2 m 1,04

Wazelina techniczna kg 0,009
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Tabela przedmiaru robót Strona 20/26

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Opaski kablowe OKi szt 0,1

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42

Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0149

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053

Ciągnik kołowy m-g 0,0043

Żuraw samochodowy m-g 0,0043

332 KNNR 5 0726/09   Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Obróbka
kabla YKYżo 5x6mm2

4,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57

Materiały

Końcówki kablowe na kabel YKYżo 5x6mm2 szt 5

Opaski kablowe OKi szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

333 KNNR 5 0726/10   Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 
50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 
Obróbka kabla YAKY 4x25mm2

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,52

Materiały

Końcówki kablowe na kabel YAKY 4x25mm2 szt 4

Opaski kablowe OKi szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

334 KNNR 5 0907/06   Układanie uziomów w rowach kablowych - Bednarka FeZn 
25x4

120,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22

Materiały

Bednarka FeZn 25x4 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06

335 KNNR 5 0411/06   Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego w 
gruncie kategorii III

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,47

Materiały

Fundament prefabrykowany betonowy szt 1

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,6

Żuraw samochodowy m-g 0,42

336 KNNR 5 1001/02   Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup 
oświetleniowy np. S-80SRwP/4

3,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 5,16

Materiały

Słup oświetleniowy h=6m kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
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Tabela przedmiaru robót Strona 21/26

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Koparka przedsiębierna 0,15m3 m-g 0,08

Żuraw samochodowy m-g 1,21

Środek transportowy m-g 0,45

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 0,4

337 KNNR 5 1002/02   Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie - 
Wysięgnik 2 ramienny

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,87

Materiały

Wysięgnik 2 ramienny szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,11

Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,45

338 KNNR 5 1003/03   Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych 
w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 6m - Kabel 
YKYżożo 3x2,5mm2

3,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76

Materiały

Kabel YKYżo 3x2,5mm2 m 14

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,85

339 KNNR 5 1004/02   Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 
Oprawa LED 42W, 3900lm IP65

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,72

Materiały

Oprawa LED 42W, 3900lm IP65 kpl 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06

Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,41

340 KNNR 5 0406/02   Montaż złącza słupowego

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Złącze słupowe szt 1

341 KNNR 5 1209/11.5   Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 100mm 
w ścianach lub stropach betonowych - Uszczelnienie wodno-gazowe

4,000  otworów

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91

Materiały

Uszczelnienie wodno-gazowe szt 1

Razem
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Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ETAP 1
Nr ST: E-00.02.01

1.1. Rozdzielnice
Nr ST: E-00.02.01

1.2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych
Nr ST: E-00.02.01

1.3. Przewody i kable
Nr ST: E-00.02.01

1.4. Trasy kablowe
Nr ST: E-00.02.01

1.5. Instalacja odgromowa i uziemiająca
Nr ST: E-00.02.01

1.6. Badania pomontażowe
Nr ST: E-00.02.01

2. INSTALACJE TELETECHNICZNE ETAP 1
Nr ST: E-00.02.02

2.1. Instalacja SSP
Nr ST: E-00.02.02

2.2. Instalacja CCTV
Nr ST: E-00.02.02

2.3. System kontroli dostępu (przejść) i domofonowa
Nr ST: E-00.02.02

2.4. Instalacja SSWiN
Nr ST: E-00.02.02

2.5. System przyzywowy
Nr ST: E-00.02.02

2.6. Instalacje okablowania strukturalnego
Nr ST: E-00.02.02

2.7. Instalacja RTV
Nr ST: E-00.02.02

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE
Nr ST: E-00.02.01

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 23/26

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.III r-g 45,281

2 Elektromonterzy gr.II r-g 19,520

3 Elektromonterzy gr.IV r-g 177,700

4 Monter-instalator gr. V r-g 243,854

5 Robotnicy r-g 3.145,189

Razem 3.631,544
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Zestawienie materiałów Strona 24/26

Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego wraz z budową wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzeniem istniejącego parkingu i rozbiórki wiaty - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP I

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Akumulator 12Ah szt 1,000

2 Akumulator 3,2Ah szt 1,000

3 Akumulatory do centrali i zasilaczy, 18Ah szt 2,000

4 Awaryjny przycisk wyjścia szt 7,000

5 Bednarka FeZn 25x4 m 124,800

6 Bednarka FeZn 30x4 m 130,000

7 Centrala systemu oddymiania, 2 grupy, 8A kpl 1,000

8 Centrala zamknięć przeciwpożarowych 0,4A szt 2,000

9 Chwytak elektromagnetyczny łamany szt 2,000

10 Czujka magnetyczna - kontaktron szt 15,000

11 Czujka multisensorowa dymu/ciepła szt 62,000

12 Czujka ruchu PIR szt 15,000

13 Czujnik ruchu 360st szt 2,000

14 Czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56MHz szt 7,000

15 Drut DFeZn 8mm m 451,360

16 Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt 7,000

17 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 157,500

18 Fundament prefabrykowany betonowy szt 3,000

19 Gniazdo RTV SAT szt 2,040

20 Gniazdo wtyczkowe 230V podwójne z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 2,040

21 Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, hermetyczne IP44 p.t. szt 2,040

22 Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 47,940

23 Kabel kat. 7A, S/FTP, 1000MHz, LSOH, żółty m 13.424,400

24 Kabel NKGS 3x1,5mm2 m 218,400

25 Kabel YAKY 4x25mm2 m 140,400

26 Kabel YKYżo 3x2,5mm2 m 83,600

27 Kabel YKYżo 5x6mm2 m 208,000

28 Kamera kopułkowa wewnętrzna 1080p, IR LED, obiektyw 2,8-12mm szt 7,000

29 Kamera tubowa zewnętrzna 1080p, IR LED 60m, IP66, obiektyw 2,8-12mm szt 4,000

30 Kanał podpodłogowy 190x38mm m 23,000

31 Karta zbliżeniowa, Mifare 13,56MHz szt 200,000

32 Kasownik szt 2,000

33 Konstrukcje wsporcze szt 168,000

34 Kontroler drzwi szt 7,000

35 Koryto kablowe K-200 m 168,000

36 Kołki rozporowe plastykowe szt 352,000

37 Końcówki kablowe na kabel YAKY 4x25mm2 szt 24,000

38 Końcówki kablowe na kabel YKYżo 5x6mm2 szt 20,000

39 Lampka sygnałowa szt 2,000

40 Lokalna szyna wyrównawcza LSW szt 4,000

41 Manipulator kodowy LCD, 2*16 znaków, 2 wejścia szt 4,000

42 Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu szt 1,000

43 Moduł przekaźnika do zwalniania blokady drzwi napowietrzających szt 2,000

44 Moduł RJ45, UTP, kat. 6A keystone, biały kpl 226,000

45 Moduł we/wy – 1 wyjście, 2 wejścia szt 20,000

46 Moduł we/wy – 2 wyjścia, 4 wejścia szt 5,000

47 Moduł we/wy – 4 wyjścia szt 2,000

48 Opaski kablowe OKi szt 58,000

49 Oprawa LED 42W, 3900lm IP65 kpl 6,000

50 Oprawa oświetleniowa oznaczona "A" kpl 33,000

51 Oprawa oświetleniowa oznaczona "C" kpl 132,000

52 Oprawa oświetleniowa oznaczona "D" kpl 35,000

53 Oprawa oświetleniowa oznaczona "D1" kpl 8,000

54 Oprawa oświetleniowa oznaczona "D2" kpl 4,000

55 Oprawa oświetleniowa oznaczona "E" kpl 5,000

56 Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.4" kpl 21,000

57 Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.5" kpl 2,000

58 Oprawa oświetleniowa oznaczona "E.6" kpl 2,000

59 Piasek m3 54,880

60 Podstawka czujki szt 62,000

61 Przewód DYżo 16mm2 m 104,000

62 Przewód HDGs 3x2,5mm2 PH90 m 187,200

63 Przewód HTKSH 1x2x0,8 m 83,200

64 Przewód HTKSH 4x2x0,8 m 83,200
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

65 Przewód koncentryczny, Cu, PVC, żyła 1,13mm m 156,000

66 Przewód OMY 2x1mm2 m 1.488,240

67 Przewód UTP kat. 5e m 821,600

68 Przewód YDYp 2x1,5mm2 / 750V m 52,000

69 Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V m 2.548,000

70 Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V m 1.570,400

71 Przewód YDYpżo 4x1,5mm2 / 750V m 312,000

72 Przewód YnTKSY 3x2x0,8 m 10,400

73 Przewód YnTKSYekw 1x2x1,0 m 780,000

74 Przycisk pociągowy szt 2,000

75 Przycisk przywoławczy szt 2,000

76 Przycisk wyjścia typu NC/NO szt 7,000

77 Przyciski przewietrzania szt 1,000

78 Przyciski ROP szt 1,000

79 Puszka 60mm szt 298,860

80 Puszka podłogowa 6 modułów K45 kpl 11,000

81 Puszka połączeniowa dla sygnalizatorów, systemu oddymiania szt 10,200

82 Puszka rozgałęźna 80mm z pokrywką i zaciskami szt 38,760

83 Rozdzielnica TK-2 kpl 1,000

84 Rozdzielnica TK-3 kpl 1,000

85 Rozdzielnica TP-2 kpl 1,000

86 Rozdzielnica TP-3 kpl 1,000

87 Rura elektroinstalacyjna fi13mm m 145,600

88 Rura elektroinstalacyjna fi20mm m 124,800

89 Rura ochronna 160mm m 36,400

90 Ręczny ostrzegacz pożaru ROP szt 10,000

91 Skrzynka probiercza szt 7,000

92 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny szt 1,000

93 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 9,000

94 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 5,000

95 Słup oświetleniowy h=6m kpl 3,000

96 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 5,625

97 Tabliczki opisowe szt 4,000

98 Uszczelnienie wodno-gazowe szt 4,000

99 Wazelina techniczna kg 4,425

100 Wskaźnik zadziałania szt 9,000

101 Wsporniki dachowe szt 353,500

102 Wsporniki ścienne szt 84,840

103 Wysięgnik 2 ramienny szt 3,000

104 Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t. szt 5,100

105 Wyłącznik PPOŻ szt 3,000

106 Wyłącznik schodowy IP20 p.t. szt 3,060

107 Wyłącznik świecznikowy IP20 p.t. szt 30,600

108 Zasilacz buforowy 16-wyjściowy szt 1,000

109 Zestaw gniazd ZG1 kpl 102,000

110 Zwora płytkowa drzwiowa szt 2,000

111 Złącza krzyżowe szt 96,000

112 Złącze kontrolne ZK szt 7,000

113 Złącze słupowe szt 3,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Ciągnik kołowy m-g 2,537

2 Koparka przedsiębierna 0,15m3 m-g 0,240

3 Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 6,360

4 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 2,912

5 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 1,200

6 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,200

7 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 7,840

8 Spawarka m-g 13,696

9 Środek transportowy m-g 11,325

10 Żuraw samochodowy m-g 7,672

Razem 60,982


